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Préambule :

Contrat passé par consultation architecturale ouverte en application du paragraphe 1 de l'article 94 du décret n° 2-
22-431 du 15 Chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

Entre
La Chambre de Commerce, d'Industrie et de Service Tanger Tétouan AL Hoceima.
Désignée ci-aprés par le terme "maitre d'ouvrage”,
D’une part
Et
1) Cas de l'architecte exergant a titre individuel:
M.OUMME ... ey architecte, agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé a exercer la profession d'architecte sous le n®................... endate du......ccc.coeeeeennneenn.
Inscrit (e) & la taxe professionnelle SOUS 1€ NUMETO: ...
Numéro de I'identifiant commun de I'e€ntrepriSe: ..........ooviiiiiiiiiiiiiiie i
AFFIIIE A 12 CNSS SOUS N .eeeeeiiirreereeaeeeseeeseisssaeessasannessaasssssss s i raee s s aaanas s e e ss bbb s as e s bbb s s s e bbae s
Adresse du AOMICHE U ...ooovveiiiiieieeee ittt e s e e sa e e s s s s e st
Relevé d'identité bancaire ............ (postal, bancaire ou & la TGR) numero: .....................

- Cas du groupement d'architectes:
Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes de la convention de

QrOUPEMENE. .. ..eeeeiieiiiiiiii e eee i (3)

Architecte 1:

M. OUMME......coiiiieiiiiee e architecte, agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé a exercer la profession d'architecte sous le n®..................... endate du.........ccccoeeeennnnn.
Inscrite & la taxe professionnelle SOUS 1€ NUMErD: ...
Numeéro de l'identifiant commun de I'@NtrepriSe: ........ccooviiiiiiiiiiiii
ASTHE 3 13 CNSS SOUS N .. ovseciiossisssssssinisnissbsssas ods sssessasshiss 19essiasiatasorssnnsensssns susssssssmmanssssasssnses
Adresse du AOMIGIHE IU: .......ooiiiee ettt ees et a e e s e e e e s bbb s
Relevé d’identité bancaire............ (postal, bancaire ou a la TGR) NUMErO: .........cccocvviriviannn
Architecte 2:

N 0K VI ... oo ein oo S TS R S , architecte, agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé a exercer la profession d'architecte sous le n®.................... endatedu............coeeeeuen.
Inscrite & la taxe professionnelle SOUS & NUMETD: ...
Numéro de l'identifiant commun de I'entrepriSe: ........ccoviiiiiiiiiiiie i
DTG & 18/ CNSS SOUS IITE v sumyvsssmssis e smie (i dis s e ssvs sesssammnsrtne s anssss yh g TEEERAERT
Adresse du dOMICIIE BIU: ......c..iiumissiiimiiiimsiimnisee s messtaesssssasstssssmesssassassssssrrertgeasssssans
Relevé d’identité bancaire............ (postal, bancaire ou a la TGR) NUMEro: .............cocoovveinnenn
Architecte n:

M..oU MMB: . cvonsipsvmsunimniisnnes , architecte, agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé a exercer la profession d'architecte sous le n®.................... en date du.....e.anniass
Inscrite & la taxe professionnelle SOUS & NUMETO: ...
Numeéro de l'identifiant commun de I'entrepriSe: ...
AFFIlIE 818 CNSS SOUS N0 oo ieeieeiteeeteeeeeeeeeese e e et e e et e e e ae e e e e se e e e e E e i e s sabe s e e bt s s a e
AAreSSE AU AOMUCHE EIU: .. .eeeeeeeeee ittt ettt e eae e e s s e e e e e s e s s bbb e
Relevé d'identité bancaire............ (postal, bancaire ou ala TGR) NUMEro: ..o
Désignons M./Mme.........ccoeummimmmrmmnmrmmsnnarnas architecte mandataire du groupement.
- Cas de la Société d'Architectes:

M. 00U MITIB. o0 cvransismavsmamsmmmin sassmes s s s architecte

Autorisé (e) & exercer la profession d'architecte sous le n°.............. endate du ......ccoeviiinennnn.

Agissant, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom et pour le compte de la société d'architectes, en
(o1 11X [T Ree R RO
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Al CBPHAI SOCIA ... iomeiniiiuinimivnimiiiinsisiismisssire s sseses Srrasssusses e pmras amree skt sawen s sis S L 4REI IS
Inscrite & la taxe professionnelle SOUS 1€ NUMETD: ...
Numeéro de l'identifiant commun de I'entrepriSe: ...
AFFIIEE A 12 CINSS SOUS N .ot ieiie e et et e e et aeb bt e e ss e e e et e e e e st e s s s e e an s e e
Aresse AU AOMICHE U ......ooiiiiieiee ettt ettt
Relevé d'identité bancaire............ (postal, bancaire ou & la TGR) numero:......................

Désigné(e) ci-aprés par le terme « architecte ».
D'autre part;

Il a été convenu de ce qui suit :
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Chapitre premier : Dispositions générales
Article premier : Objet du contrat d'architecte

Le présent contrat a pour objet « Conception Architecturale et Suivi des Travaux de Construction d’une
Maison du Commergant et Showroom relevant de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de
Tanger-Tétouan-al Hoceima a la commune urbaine de Tétouan, route de sebta, kilométre 6, lotissement

Jawhara a Tétouan. ». »

Article 2: Consistance du projet

Le projet a réaliser concerne la construction de la Maison du Commergant et showroom relevant de la Chambre
de Commerce, d'Industrie et de Services de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a Tétouan. Le terrain réserve pour ce
projet est congu sous la forme d'un batiment R+1. La surface & construire pour la Maison du Commergant et
showroom est de 2 300,00 m? répartis sur 2 niveaux :

% RDC (Showroom)

% 1ér étage (Maison du commergant)

Article 3: Référence aux textes généraux et spéciaux

Le contrat d'architecte est soumis, notamment, aux dispositions des textes suivants :

- la loi n° 16-89 relative a I'exercice de la profession d'architecte et a l'institution de I'Ordre national des
Architectes, promulguée par le dahir n° 1-92-122 du 22 rebia | 1414 (10 septembre 1993);

- laloi n® 12-90 relative & l'urbanisme, promulguée par le dahir n® 1.92.31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992);

- laloi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements, promulguée par le dahir
n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992);

- la loi n° 22-80 relative & la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des
objets d'art et d'antiquité, promulguée par le dahir n° 1-80-341 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980);

- la loi n° 66-12 relative au contréle et a la répression des infractions en matiére d'urbanisme et de
construction, promulguée par le dahir n° 1-92-122 du 22 rebia | 1414 (10 septembre 1993);

- laloin® 112-13 relative au nantissement des marchés publics, promulguée par le dahir n® 1- 15-05 du 29
rabii Il 1436 (19 février 2015);

- laloi n°69-00 relative au contréle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes,
promulguée par le dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11/11/2003), telle qu'elle est modifiee ou
complétée ;

- le décret n°® 2-22-431 du 15 chadbane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics;

- le décret n° 2-13-424 du 13 rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le réglement général de construction
fixant les formes et les conditions de délivrance des autorisations et des piéces exigibles en application
de la législation relative a I'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi
que les textes pris pour leur application;

- le décret n° 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiement et les intéréts
moratoires relatifs aux commandes publiques;

- le devis général d'architecture approuvé le 27 février 1956 et rendu applicable par le décret royal n°® 406-
67 du 9 rebia Il 1387 (17 juillet 1967) & tous les travaux a usage administratifs, industriels ou d'habitat et

a tous les marchés de travaux publics et du batiment.
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Article 4 : Missions de l'architecte

Conformément & la Iégislation et la réglementation relative & I'urbanisme, I'architecte est chargé de :
- la conception architecturale de I'ouvrage ;

- l'établissement de tous les documents architecturaux graphiques et écrits relatifs a la conception ou a la
modification de la construction, en particulier ceux & fournir & la commune pour l'obtention de I'autorisation de

construire, conformément a la réglementation en vigueur ;

- la conformité des études techniques réalisées par les ingénieurs spécialisés en construction avec la conception

architecturale ;

- le suivi de I'exécution des travaux de construction et de contréler leur conformité avec les plans architecturaux
et les indications de l'autorisation de construire et ce, jusqu'a délivrance du certificat de conformite.

Article 5 : Nantissement du contrat d'architecte

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement, il est fait application des dispositions de la loi n® 112-13

relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que:

1. La liquidation des sommes dues par, le maitre d'Ouvrage, en exécution du présent contrat est opérée par
les soins du Président de la CCIS TTA,;

2. Le fonctionnaire, chargé de fournir & l'architecte titulaire du contrat ainsi qu'au bénéficiaire des
nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus a l'article 8 de la loi n° 112-13 précitée
est le Président de la CCIS TTA en sa qualité de maitre d'ouvrage;

3. Les paiements prévus au présent contrat sont effectués par le trésorier payeur de la CCISTTA, seul qualifié
pour recevoir les significations des créances de l'architecte titulaire du present contrat.

Le maitre d'ouvrage délivre sans frais, a l'architecte, sur sa demande et contre récépisse, un exemplaire du contrat
portant la mention « exemplaire unique » diment signé et indiquant que ledit exemplaire est délivré en unique
exemplaire destiné & former titre pour le nantissement du contrat conformément aux dispositions de la loi n® 112-
13 relative au nantissement des marchés publics.

Les frais de timbre de l'original du contrat et de son exemplaire unique remis a I'architecte sont a la charge de ce

dernier.
Article 6: Validité et délai de notification de I'approbation du contrat
L'approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations.

La notification de I'approbation du contrat est effectuée conformément aux dispositions de I'article 143 du décret

relatif aux marchés publics.

Le présent contrat n'est valable et définitif qu'aprés son approbation par l'autorité compétente et son visa par le

Contréleur d’Etat, lorsque ledit visa est requis.
Article 7: Documents constitutifs du contrat d'architecte
1) Les documents constitutifs du contrat d'architecte comprennent :

a) I'acte d'engagement qui précise la proposition d’honoraires ;
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b) la proposition technique ;
c) le contrat d'architecte.

2) En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du contrat des prestations

architecturales, ceux-ci prévalent dans |'ordre ou ils sont énumeéres ci-dessus.

Article 8: Piéces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat

Les piéces contractuelles postérieures & la conclusion du contrat comprennent :

1 - les ordres de service ;

2 - les avenants prévus a l'article 14 du présent contrat, le cas échéant.

Les copies des avenants doivent accompagner les ordres de services par lesquels ils sont notifiés.
Article 9: Droits de timbre

L'architecte acquitte les droits de timbre dus au titre du contrat conformément a la législation en vigueur.
Article 10: Délais

A. Stipulations particuliéres :

1- Délais par phases

a) Phase des études :
Pour les études, le délai de remise des documents des prestations architecturales est celui prévu au calendrier
d'établissement des études remis par l'architecte conformément & I'alinéa 3 du Il de I'article 103 du décret 2-22-

431 precité :

Phase Contenu de la phase Délai
Etude d'esquisse détaillée du projet ... jours
Avant-projet sommaire .... jours
Etudes Avant_-prgjet détaillé . j:ours
Autorisation de construire .... jours
Projet d'exécution .... jours
Dossier de consultation des entreprises .... jours

b) Phase de suivi des travaux :
Pour la phase de suivi des travaux, le délai de remise des documents des prestations architecturales commence a
la date prévue par l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux par l'entrepreneur et prend fin & la

réception définitive desdits travaux.

Phase Contenu de la phase Délai de remise de documents

- Rapports de suivi mensuel : 05 jours

- Rapports de validation des matériaux : 02 jours

- Diffusion des PV de réunions de chantier : 02 jours
aprés chaque réunion

- Attachements, relevés et situations établis par
I'entreprise validés par I'architecte : 05 jours aprés
dépot par I'entreprise

- Réception provisoire : 05 jours aprés achévement des
travaux

- Réception définitive : 05 jours aprés expiration du
délai de garantie A

Direction et suivi de

Suivi des travaux I'exécution des travaux
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2- Le maitre d'ouvrage dispose de quinze jours pour examiner les dossiers remis par l'architecte a lissue de
I'exécution des prestations.

Les délais d'examen des dossiers remis par l'architecte ne sont pas inclus dans le délai global d'exécution du

contrat.

3- Le délai d'exécution court a partir de la date prévue par l'ordre de service prescrivant le commencement de

I'exécution des prestations.
B. Stipulations communes a tous les délais:

Tout délai imparti par le contrat au maitre d'ouvrage ou a l'architecte commence a courir le lendemain du jour ol
s'est produit I'acte ou le fait générateur du délai a zero heure.

Le délai est exprimé en jours ou en mois:

- lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire a la fin du dernier jour de la durée

prevue;

- lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantiéme du mois de début au quantiéme du dernier mois.
S'il n'existe pas de quantiéme correspondant dans le mois ol se termine ce délai, celui-ci expire a la fin du

dernier jour du mois.

Le délai est prolongé jusqu'a la fin du premier jour ouvrable qui suit, lorsque le dernier jour d'un délai est un jour
déclaré férié ou chéme.

Article 11: Pénalités pour retard et autres pénalités

1 - En cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés a l'article 10 ci-dessus,il lui est appliqué
une pénalité journaliére fixée & un pour mille (1/1000) des honoraires de la phase considérée parmi les phases

prévues par l'article 30 du présent contrat.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maitre d'ouvrage du retard dans la remise des

documents.

Dans le cas de résiliation suite a la défaillance de I'architecte, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour de la

signature de la décision de résiliation par |'autorité compétente.
Dans le cas de résiliation de plein droit, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour de la date d'effet de la résiliation.

Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chémés ne sont pas déduits pour le calcul des

pénalités.

Le montant des pénalités est plafonné a huit pour cent (8%) du montant des honoraires de l'architecte calculés sur

la base de |'estimation sommaire des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I'autorité compétente est en droit de résilier le contrat aprés mise en
demeure préalable et sans préjudice de l'application des autres mesures coercitives prévues par l'article 41 du

présent contrat.

2 - En cas d'absence non justifiée de I'architecte ou de son représentant aux visites et réunions de chantier, une
pénalité de mille (1000) dirhams par absence lui est appliquee.

3 - Dans les deux cas visés au paragraphe 1 et 2 ci-dessus, les pénalités encourues par I'architecte sont, sans
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préjudice de toute autre méthode de recouvrement, déduites d'office de toutes les sommes qui lui sont dues par le

maitre d'ouvrage.

L'application de ces pénalités ne libére en rien I'architecte de I'ensemble des autres obligations et responsabilités

qu'il a souscrites au titre du contrat.
Article 12: Communications

1 - Les communications de toutes natures relatives a I'exécution des prestations architecturales entre le maitre
d'ouvrage et l'architecte se font par écrit. Elles sont notifiées ou déposées a I'adresse indiquée par chacune des

parties au contrat.

2 - Les écrits prévus ci-dessus sont soit déposés contre récépissé auprés du destinataire, soit adressés audit
destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce dans le délai imparti, s'il en est prévu un. La
date du récépissé ou de I'accusé de réception fait foi pour la détermination du calcul du délai.

Elles peuvent également lui étre expédiées par fax confirmé ou par courrier électronique.

3 - Les communications échangées entre le maitre d'ouvrage et l'architecte doivent étre consignées a leur envoi
ou & leur réception sur le registre du contrat d'architecte tenu par le maitre d'ouvrage a cet effet.

4 - Lesdites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat.

Article 13: Ordres de service

1. L'ordre de service est un document émis par le maitre d'ouvrage qui a pour objet de notifier a I'architecte les

décisions ou les informations concernant le contrat

2. Les ordres de service sont écrits et signés par le maitre d'ouvrage. lIs sont datés, numérotés et enregistrés dans

le registre du contrat d'architecte.

3. Les ordres de service sont établis par le maitre d’'ouvrage en deux exemplaires et notifiés a I'architecte par

courrier porté contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'architecte renvoie dans les trois jours suivants, au maitre d'ouvrage l'un des deux exemplaires aprés l'avoir
signé et y avoir porté la date a laquelle il a regu l'ordre de service. A défaut de ce renvoi, I'ordre de service est

réputé accepté par l'architecte.
4. L'architecte doit se conformer aux prescriptions des ordres de service qui lui sont notifiés.

5. Lorsque l'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations découlant de
son contrat ou soulévent de sa part des réserves, il doit, retourner au maitre d'ouvrage un exemplaire de l'ordre
de service signé sur lequel il indique la date et la mention manuscrite « signé avec réserve ». Il doit, ensuite,
expliciter ses réserves ou ses observations par écrit au maitre d'ouvrage, sous peine de forclusion, dans un délai
de dix jours, & compter de la date de notification de cet ordre de service.

L'architecte, sous sa responsabilité, sursoit a I'exécution de I'ordre de service & moins que le maitre d'ouvrage lui
ordonne de I'exécuter par un autre ordre de service qu'il doit lui adresser dans un délai maximum de sept jours,

a compter de la date de réception des explications de |'architecte.

Toutefois, 'architecte doit refuser d'exécuter le deuxiéme ordre de service, en retournant au maitre d'ouvrage un
exemplaire dudit ordre portant la mention « signé avec les mémes réserves » si son execution :
- présente un danger évident d'effondrement de I'ouvrage ou constitue une menace pour la sécurité. L'architecte
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doit se baser a cet effet sur les justifications fournies par un expert, par un organe de contrble technique ou par

tout autre organisme compétent en la matiére ;

- n'a aucun lien avec l'objet du contrat, modifie ledit objet ou change le lieu d'exécution du contrat tel que prévu

initialement par le contrat portant sur les prestations architecturales.

Si le désaccord entre le maitre d'ouvrage et I'architecte au sujet de I'ordre de service en question persiste, il est
fait application des dispositions des articles 42 et 43 du présent contrat.

6. Sous réserve de l'application du paragraphe 5 du présent article, I'architecte se conforme strictement aux ordres
de services qui lui sont notifiés par le maitre d'ouvrage. Le maitre d'ouvrage peut également recourir aux services

d'un huissier de justice pour notifier les ordres de service.

7. En cas de refus de recevoir de l'ordre de service par |'architecte, le maitre d'ouvrage dresse un procés-verbal de
carence qui tient lieu de notification de I'ordre de service.

8. Le maitre d'ouvrage avise l'architecte par ordre de service de la date du commencement de I'exécution des

travaux au moins sept jours avant ladite date.

9. En cas de groupement d'architectes, les notifications des ordres de service sont faites au mandataire du

groupement.
Article 14: Avenants

1. L'avenant est un contrat additif au contrat initial constatant un accord de volonté des parties et ayant pour objet
de modifier ou de compléter une ou plusieurs stipulations dudit contrat, sans toutefois en modifier 'objet ni son

lieu d'exécution.
2. Le maitre d'ouvrage et l'architecte peuvent conclure un avenant dans I'un des cas suivants :

a) pour constater des modifications dans :
- la personne du maitre d'ouvrage ;
- le nom ou la dénomination de I'architecte ainsi que son statut juridique ;

- la domiciliation bancaire de l'architecte.

b) pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du contrat d'architecte en

cours d’exécution ;

¢) en cas de force majeure tel que visé a l'article 25 du présent contrat pour constater les incidences de celle-
ci sur l'exécution du contrat en particulier sur les obligations respectives de chacune des parties notamment

en matiére de délai;

d) pour la désignation d'un nouveau mandataire du groupement en cas de défaillance du mandataire initial
conformément au paragraphe 2 de l'article 41 du présent contrat ;

e) pour continuer la réalisation de la prestation architecturale avec l'autre ou les autres membres du
groupement en cas de décés d'un ou de plusieurs architectes membres dudit groupement dans les

conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 27 du présent contrat ;
f) pour constater des modifications affectant le comptable assignataire ou de la personne chargée du

paiement, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 112-13 relative au nantissement des
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marcheés.

3. L'avenant n'est valable et définitif qu'aprés son approbation par l'autorité compétente et son visa par le
Contréleur d'Etat, lorsque ledit visa est requis.

Article 15 : Documents a délivrer a I'architecte

1. Le maitre d'ouvrage remet gratuitement a I'architecte, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et
certifié conforme de I'acte d'engagement, du présent contrat et des documents expressément désignés comme
constitutifs du contrat, et ce, dans un délai maximum de cing jours ouvrables a compter de la date de notification
de I'approbation du contrat.

2. Les documents qui peuvent, en outre, étre mis a la diéposition de l'architecte, sur sa demande, sont :
- Le levé topographique du site du projet ;
- L'étude géotechnique préliminaire ;

- Le Procés-verbal attestant 'assainissement de |'assiette fonciére.
Ces documents sont remis a |'architecte par ordre de service.

3. L'architecte est tenu de faire connaitre au maitre d'ouvrage ses observations éventuelles sur les documents qui

ont &été mis a sa disposition, et ce dans un délai de dix jours aprés la remise de ces documents.

Passé ce délai, l'architecte est réputé avoir vérifié la conformité desdits documents par rapport a ceux qui ont
servi de base a la passation du contrat et qui sont conservés par le maitre d'ouvrage pour servir a la réception
des prestations.

L'architecte doit vérifier les données fournies par le maitre d'ouvrage ou recueillies avec I'accord de celui-ci.
Article 16 : Domicile de I'architecte
Le domicile de l'architecte est fixé dans son cabinet.

Les notifications du maitre d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de l'architecte dont l'adresse est
mentionnée dans l'acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, I'architecte est tenu :

— daviser le maitre d'ouvrage de ce changement, par lettre recommandée avec accuse de réception, dans les
quinze jours suivant la date d'intervention dudit changement ;

— de produire les déclarations de changement de domicile faites auprés du secrétariat général du gouvernement
et de I'autorité administrative locale du nouveau lieu d'exercice ou du siége de la société en cas de changement

dans une autre commune.
Article 17: Choix des collaborateurs de I'architecte
1. L'architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées pour I'exécution des prestations.

2. Le maitre d'ouvrage a le droit d'exiger de I'architecte le changement de ses collaborateurs pour des raisons

justifiées.

3. L'architecte demeure responsable des manquements, constatés dans laccomplissement des actes
professionnels, commis par ses collaborateurs dans I'exécution des prestations.
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Article 18: Assurances

1. Outre la police d'assurance prévue a l'article 26 de la loi n® 16-89 relative a l'exercice de la profession d'architecte
et a l'institution de I'ordre national des architectes, I'architecte adresse au maitre d'ouvrage avant la notification de
l'ordre de service de commencement d'exécution du contrat une ou plusieurs attestations délivrées par un ou
plusieurs établissements agréés a cet effet justifiant la souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurance pour
couvrir les risques se rapportant aux accidents du travail survenant a ses employés conformément & la législation

et a la réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales & payer en cas

d'accidents survenus aux employés de l'architecte.

A cet effet, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes natures relatifs & ces accidents

sont & la charge de l'architecte.

2. L'architecte est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére a ce
que la période d'exécution des prestations soit constamment couverte par les assurances prévues par le contrat.

L'architecte est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, les justificatifs du renouvellement des assurances prévues

ci-dessus.

3. Le maitre d'ouvrage ne peut notifier I'ordre de service prescrivant le commencement de I'exécution du contrat
tant que I'architecte ne Iui a pas adressé copies certifiées conformes a l'original des attestations des assurances
contractées pour la couverture des risques énumeérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

4. - Sous peine de l'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 du présent contrat, aucune
modification concernant les polices d'assurance ne peut étre introduite sans I'accord préalable écrit du maitre

d'ouvrage.

L'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d’assurance sans la souscription préalable d'une police
d'assurance de portée équivalente diment acceptée par le maitre d'ouvrage.

Article 19: Obligations de discrétion et de confidentialité

1. L'architecte est tenu au respect du secret professionnel tel que prévu par la législation en vigueur. Il doit faire
preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans
I'exercice de sa mission. Il ne peut étre dispensé de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision

expresse du maitre d'ouvrage.

2. Le maitre d'ouvrage s'engage & maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, qu'il aurait

recues de l'architecte.
Article 20: Protection du secret

1. Lorsque le contrat indique qu'il présente en tout ou en partie, un caractére secret, soit dans son objet soit dans
ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 a4 du présent article lui sont applicables.

2. Le maitre d'ouvrage doit notifier & I'architecte, par un document spécial, les éléments & caractére secret du

contrat.

3. L'architecte est soumis a I'ensemble des obligations relatives a la protection du secret, notamment a celles qui
concernent le controle du personnel, ainsi qu'aux mesures de protection particuliéres a observer pour I'exécution
du contrat.
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Ces obligations et mesures lui sont notifiées par le document spécial mentionné au paragraphe 2 du présent article.

4. L'architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection des éléments du contrat
qui revétent un caractére secret, y compris ledit document spécial, et aviser sans délai le maitre d'ouvrage de toute

disparition de document ainsi que tout incident pouvant entrainer un risque de violation du secret.

Il doit, en outre, maintenir secret tout renseignement intéressant la défense nationale dont il peut avoir eu
connaissance, de quelque maniére que ce soit, a I'occasion de la conclusion et 'exécution du contrat.

5. L'architecte ne peut en aucun cas invoquer les dispositions du présent article, pour prétendre ni a une prorogation

du délai d'exécution ni a une indemnité.
Article 21: Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont & exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, I'architecte doit observer les
dispositions particuliéres qui lui sont communiquées par le maitred'ouvrage.

L'architecte ne peut prétendre, de ce fait, ni & une prorogation du délai d'exécution ni @ une indemnite.
Article 22: Indépendance de l'architecte

1. L'architecte est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-a-vis des titulaires des marches de
travaux, de fournitures ou de services qui interviennent dans le cadre de I'exécution du projet sur lequel portent les

prestations objet du contrat qui lui est confié.

A cet effet, il ne doit accepter de ces titulaires aucun avantage et s'abstenir d'entretenir avec eux toute relation de

nature & compromettre son objectivité ou celle de ses agents.

L'architecte ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune redevance, gratification ou commission a

'occasion de la conclusion et de I'exécution du contrat.

2. En cas d'inobservation par I'architecte des obligations prévues par le paragraphe | du présent article, il est fait
application des mesures coercitives prévues a l‘article 41 du présent contrat, sans préjudice des poursuites

pénales, le cas échéant.
Article 23: Propriété artistique et intellectuelle

L'architecte conserve I'entiére propriété intellectuelle et artistique de ses documents graphiques et écrits ainsi que
des maquettes de son ceuvre. Il garde l'exclusivité de ses droits de reproduction, de représentation et de
réutilisation, conformément & la législation et a la réglementation en vigueur, relative a la protection des ceuvres

littéraires et artistiques.

Le maitre d'ouvrage s'engage & faire mention du nom ou de la dénomination de I'architecte chaque fois qu'il utilise
I'ceuvre de celui-ci. Il s'engage également & en faire mention pourtoute action ayant des fins publicitaires.

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre & l'occasion ou au coursde I'exécution des

prestations sont acquis a l'architecte.
Article 24: Commencement de I'exécution des prestations
Le commencement de I'exécution des prestations intervient sur ordre de service du maitre d'ouvrage.

L'ordre de service de commencement de I'exécution des prestations doit étre donné dans un délai maximum de
trente jours qui suit la date de la notification de I'approbation du contrat. A I'expiration du délai précité, le maitre
d’'ouvrage est tenu d’établir, sous sa responsabilité, un certificat administratif motivé justifiant le dépass nt dudit
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délai. Ce certificat, dont une copie est notifiée a I'architecte, est versé au dossier du contrat.

L'architecte doit commencer 'exécution des prestations a la date fixée par l'ordre de service du maitre d'ouvrage
qui ne peut, sauf cas d'urgence, étre inférieure a dix jours, a compter de la date de notification de l'ordre de service

prescrivant le commencement de I'exécution des prestations.

L'ordre de service notifiant I'approbation du contrat peut, également, prescrire le commencement de |'exécution

des prestations dans le respect du délai précite.

Lorsque l'ordre de service de commencement de I'exécution des prestations n'intervient pas dans le délai prévu au
deuxiéme alinéa du présent article, 'architecte a droit & la résiliation du contrat s'il la demande par écrit, sous peine
de forclusion, dans les vingt jours qui suivent I'expiration du délai de notification de l'ordre de service de

commencement des prestations.
Article 25: Cas de force majeure

En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par l'article 269 du dahir du 9 ramadan
1331 (12 aolt 1913) formant code des obligations et contrats, ['architecte a droit & une augmentation

correspondante des délais d'exécution qui doit faire I'objet d'un avenant.

L'architecte qui invogue le cas de force majeure devra aussitot aprés I'apparition d'un tel cas,et dans un délai
maximum de sept jours, adresser au maitre d'ouvrage une notification par lettre recommandée établissant les
&léments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur I'exécution du contrat.

A cet effet, I'architecte doit prendre toutes les mesures pouvant assurer, dans les plus brefs délais, la reprise
normale de I'exécution de ses obligations affectées par le cas de force majeure.

Toutefois, si la force majeure rend impossible la poursuite de I'exécution de la prestation, le contrat peut étre résilie
soit a l'initiative du maitre d'ouvrage soit & la demande de l'architecte.

Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut étre accordée a I'architecte.
Article 26: Ajournement de I'exécution des prestations

1. L'ajournement de I'exécution des prestations est une suspension totale ou partielle de I'exécution des prestations
décidée par le maitre d'ouvrage pour une durée déterminée, soit avant, soit aprés le commencement d'exécution

des prestations.

L'ajournement de I'exécution des prestations est prescrit par ordre de service d'arrét motivé et par ordre de service

de reprise de I'exécution.

L'ordre de service prescrivant 'ajournement fixe la date d'arrét et, le cas écheant, la durée de l'ajournement.
Toutefois, la reprise de I'exécution doit &tre prescrite par ordre de service fixant la date exacte pour la reprise.

Ces ordres de services sont consignés au registre du contrat. La durée de I'ajournement total de I'exécution des
prestations n'est pas prise en compte pour le calcul du délai d'exécution contractuel.

2. Lorsque la durée de I'ajournement dépasse six mois, l'architecte a droit & la résiliation du contrat, s'il la demande

par écrit au maitre d'ouvrage.

La demande de résiliation n'est recevable que si elle est présentée dans un délai de trente jours:

— & partir de la date de la notification de I'ordre de service prescrivant l'ajournement de I'exécution des prestations
pour plus de six mois;
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— a partir de la date de la notification du dernier ordre de service prescrivant un ajournement pour une période

cumulant plus de six mois, tenant compte des périodes précédentes d'ajournement;

— & partir du sixitme mois suivant la date de la notification de l'ordre de service prescrivant I'ajournement,

lorsque cet ordre ne précise pas la période d'arrét.
Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut étre accordée a l'architecte.

Article 27: Décés de I'architecte

1. Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, I'autorité compétente peut, aprés accord de l'ordre national

des architectes:

— proposer au conjoint ou aux descendants ou ascendants directs de l'architecte décédé, lorsque I'un d'eux est
un architecte, de conclure un avenant pour continuer la réalisation des prestations;

— ou a défaut, conclure un avenant pour continuer la réalisation des prestations avec un nouvelarchitecte.

Dans tous les cas, le maitre d'ouvrage dresse, en concertation avec l'ordre national des architectes, un état
contradictoire de I'avancement des prestations aux fins de réglement aux ayants droit des honoraires de
l'architecte décédé.

2. Lorsque le contrat est confié a un groupement d'architectes et que I'un ou plusieurs de ses membres viennent a
décéder, il est dressé un état contradictoire de 'avancement des prestations.

Dans ce cas, l'autorité compétente décide, le cas échéant, de résilier sans indemnité ou de continuer I'exécution

du contrat selon I'engagement des autres membres du groupement.

La décision de continuer la réalisation de la prestation architecturale avec l'autre ou les autres membres du
groupement donne lieu a la conclusion d'un avenant.

3. Si la société d'architectes est dissoute a la suite du décés de I'un des architectes associés, le contrat est resilie

de plein droit et sans indemnité.

Toutefois, si cette société n'est pas dissoute suite a ce déceés, celleci continue la réalisation des prestations

architecturales objet du contrat.

4. La résiliation, si elle est prononcée comme il est prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, prend effet a
compter de la date du décés de l'architecte.

Dans ce cas, |'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la profession
conformément & l'article 35 de la loi n°® 16-89 précitée.

Article 28: Incapacité de I'architecte

1. Si l'architecte est frappé d'une incapacité civile, d'une incapacité mentale, d'une suspension d'exercer la
profession ou d'un retrait de I'autorisation, le maitre d'ouvrage ordonne l'arrét de I'exécution des prestations.

Dans ce cas, l'autorité compétente décide s'il y a lieu de résilier le contrat sans indemnité ou de continuer

I'exécution des prestations objet du contrat.

Lorsque l'autorité compétente décide de la résiliation du contrat, celle-ci prend effet & compter de la date de la

déclaration de l'incapacité de I'architecte.
Lorsque l'autorité compétente décide de continuer I'exécution des prestations, elle peut, aprés accord de I'grdre
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national des architectes:

— proposer au conjoint ou aux descendants ou ascendants directs de I'architecte concerné, lorsque 'un d’eux
est un architecte, de conclure un avenant pour continuer la réalisation des prestations;

— ou a défaut, conclure un avenant pour continuer la réalisation des prestations avec un nouvelarchitecte;

Dans tous les cas, le maitre d’ouvrage dresse, en concertation avec I'ordre national des architectes, un état
contradictoire de 'avancement des prestations aux fins de réglement aux ayants droit des honoraires de
I'architecte concerné.

2. En cas d'incapacité physique manifeste et durable de I'architecte, I'empéchant d'assumer ses engagements
contractuels, l'autorité compétente décide, le cas échéant, de résilier le contrat sans indemnité ou de continuer

I'exécution des prestations objet du contrat.

Lorsque 'autorité compétente décide de la résiliation du contrat, celle-ci prend effet a compter de la date de la

déclaration de l'incapacité de 'architecte.

Lorsque l'autorité compétente décide de continuer I'exécution des prestations, I'architecte précité, qui demeure
personnellement responsable de toutes les obligations découlant du contrat a I'égard du maitre d'ouvrage, doit,
aprés accord de l'ordre national des architectes, étre assisté dans I'exercice de ses missions par un nouvel

architecte.
Le maitre d’'ouvrage ne se reconnait aucun lien juridique avec le nouvel architecte.

3. Si la société d'architectes est dissoute suite a l'incapacité civile, a l'incapacité physique ou & la suspension ou
au retrait de l'autorisation d'exercer la profession, de I'un des architectes associés, le contrat est résilie.

4. En cas d'incapacité civile, d'incapacité physique ou a la suspension ou au retrait de l'autorisation d'exercer la
profession, de l'un des architectes membres du groupement, il est dressé un état contradictoire de I'avancement
des prestations.

Dans ce cas, I'autorité compétente décide, le cas échéant, de résilier sans indemnité ou de continuer I'exécution

du contrat selon I'engagement des autres membres du groupement.

Dans ce cas, la décision de continuer la réalisation de la prestation architecturale avec l'autre ou les autres
membres du groupement donne lieu & la conclusion d'un avenant.

5. Dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ci-dessus, I'ordre national des architectes est compétent pour
examiner tous les problémes liés a la profession conformément a I'article 35 de la loi n® 16-89 précitee.

Article 29: Modalités de réglement des honoraires de l'architecte

1. L'architecte est rémunéré exclusivement par 'organisme dont reléve le maitre d'ouvrage sur la base du taux
d'honoraires prévu dans la proposition financiére qu'il a présentée. Ces honoraires sont obtenus par application du
pourcentage proposé au montant hors taxes des travaux réellement exécutés et régulierement constatés.

2. Pour la phase études, les honoraires de l'architecte sont calculés sur la base de l'estimation sommaire des

travaux hors taxe établie par l'architecte.

Pour la phase suivi et contréle de I'exécution des travaux, les honoraires de l'architecte sont calculés sur la base
de chaque décompte provisoire des travaux réellement exécutés par I'entrepreneur hors taxes, non compris le
montant découlant de la révision des prix des travaux, de toute indemnité accordée au titulaire du marche des
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travaux et des pénalités éventuelles.

En cas d'octroi de prime & I'architecte attributaire du contrat, celle-ci est déduite des honoraires qui lui sont dus

des I'établissement du premier état d'honoraires.

3. |l est procédé apres attribution du ou des marchés de travaux, au réajustement des honoraires de l'architecte
dus au titre de la phase études sur la base du montant du ou des marchés attribues.

Pour les honoraires relatifs au suivi et contréle de I'exécution, il est procédé au réajustement des honoraires de

I'architecte sur la base des montants du ou des décomptes définitifs des travaux.
Article 30: Bases de réglement des honoraires de I'architecte

L'architecte est rémunéré par |'application du taux qu'il a proposé dans son offre, par rapport a I'estimation
sommaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'il ressort des marchés passés avec les entreprises, des
décomptes provisoires et des décomptes définitifs hors révision des prix, indemnités et pénalités de retard

éventuelles.

Les proportions des honoraires par mission peuvent faire I'objet de paiement d'acompte aprés exécution et

acceptation par le maitre d'ouvrage des parties de prestations correspondantes.
Ces proportions sont réparties comme suit :

Pour les marchés de travaux, le taux de réglements des honoraires est fixé comme suit :

Phase Contenu de la phase Nombre Taux
Etude d'esquisse détaillée du projet 2 5%

Avant-projet sommaire 2 10%

i Avant-projet détaillé 2 10%
Autorisation de construire 1 5%

Projet d'exécution 2 10%

Dossier de consultation des entreprises 2( 10%

Suivi et controle d'exécution des travaux 2 35%
Suivi des travaux Réception provisoire 1 5%
Réception définitive 1 10%

(*) Version papier + version électronique
Article 31: Réajustement des études et seuil de tolérance

1. Réajustement des études :

En cas d'appel d'offres déclaré infructueux en raison de la présentation d'offres excessives ou anormalement
basses, tenant compte de l'estimation sommaire de I'architecte, le maitre d'ouvrage applique une pénalité de deux
pour cent (2%) des honoraires dus a l'architecte, déduite d'office des sommes qui lui sont dues au titre du contrat.

2. Seuil de tolérance :

Dans la phase controle et suivi de I'exécution des travaux, si le montant des travaux réellement exécutés hors
taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités de retard éventuelles dépasse de plus de vingt pour
cent (20%) le montant de I'estimationsommaire proposée par l'architecte dans son offre financiére hors taxe, une
pénalité de cinq pour cent (5%) des honoraires dus a l'architecte est déduite d'office des sommes qui lui sont dues.

17
Contrat d’architecte n° 01/CCIS TTA/CA/2025-



Chambre de Commerce, d’'Industrie et de Services -Tanger Tétouan Al Hoceima-

Article 32: Caractére des honoraires de l'architecte

Les honoraires de I'architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution de la prestation
architecturale, y compris les frais généraux, impots et taxes et une marge pour risques et bénéfice.

Article 33: Révision des honoraires de I'architecte
Les honoraires de I'architecte sont fermes et non révisables.
Article 34: Modifications des travaux

Si pendant I'exécution des travaux, le maitre d’ouvrage envisage le changement de diverses natures de travaux,
la diminution ou I'augmentation dans la masse des travaux ou des travaux supplémentaires, I'architecte devra s'y

conformer.
Article 35: Notes d’honoraires de I'architecte

1. Les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations architecturales donnent lieu a
versement d'acomptes. Il ne peut étre prévu d'acompte que pour un service fait portant sur la totalité de la mission
objet de la note d’honoraires.

2. Le montant d'un acompte ne doit, en aucun cas, excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

3. L'établissement des notes d'honoraires par I'architecte s'effectue au fur et @ mesure de I'avancement des
missions de I'architecte dans les conditions fixées par I'article 30 du présent contrat.

4. Le maitre d'ouvrage détermine le montant des acomptes aprés production par I'architecte d'un état d'avancement

des prestations.

5. La note d'honoraires est remise par |'architecte au maitre d’ouvrage qui la fait vérifier et signer par I'agent chargé
du suivi de I'exécution du contrat, désigné a cet effet par ledit maitre d'ouvrage.

6. Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze jours & compter de la réception de la note d’honoraires, pour
notifier & I'architecte par écrit son accord ou, le cas échéant, les rectifications que I'architecte doit apporter a la note

d'honoraires.

A compter du lendemain de la date a laquelle les rectifications ont été notifiées a I'architecte, celui-Ci dispose d'un
délai de quinze jours pour retourner au maitre d'ouvrage la note d'honoraires rectifiée revétue de son acceptation
ou formuler, par écrit, ses observations. Passé ce délai, les rectifications demandées par le maitre d'ouvrage sont

considérées comme étant acceptées par l'architecte.

Pour la phase de suivi et de contréle de I'exécution, les notes d'honoraires sont présentées par I'architecte au fur
et 4 mesure de la présentation du ou des décomptes relatifs a I'exécution destravaux.

Article 36: Etats d'honoraires provisoires de I'architecte

1. Selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, 'agent chargé du suivi de I'exécution du contrat
établit des états d’honoraires provisoires, qu'il soumet 4 la signature du maitre d’ouvrage, dans un délai n'excédant
pas trente jours a partir de la date de présentation de la note d’honoraires par l'architecte.

2. L'état d'honoraires provisoire a valeur de procés-verbal de service fait et sert de base aux versements

d'acomptes a l'architecte.

Une copie de I'état d'honoraires provisoire est transmise & I'architecte dans un délai n'excédantpas dix jours a partir
de la date de sa signature par le maitre d'ouvrage.
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Lorsque le contrat est nanti, cette copie est accompagnée d'une attestation de droits constatés signée par le maitre
d'ouvrage conformément & la législation et a la réglementation en vigueur.

Article 37: Etat d'honoraires définitif de I’architecte

L'état d'honoraires définitif est un document contractuel établissant le montant total résultant de I'exécution du

contrat.

Cet état récapitule en détail 'ensemble des éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat, a savoir
les différentes missions exécutées par l'architecte et les prix qui leur sont appliqués ainsi que, le cas échéant, les
autres éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que les montants résultant des indemnités

accordées et des pénalités encourues.

L'état d'honoraires définitif est établi par 'agent chargé du suivi de I'exécution du contrat et signé par le maitre
d'ouvrage.

L'architecte est invité par ordre de service du maitre d’ouvrage a prendre connaissance de l'état d'honoraires
définitif qui lui est notifié dans un délai ne dépassant pas trente jours a partir de la date de la réception définitive

des travaux.

Si l'architecte refuse de signer I'état d'honoraires définitif, le maitre d'ouvrage dresse un procés-verbal relatant les

conditions et circonstances de présentation de cet état d'honoraires définitif.

L'acceptation de I'état d’honoraires définitif par I'architecte lie celui-ci définitivement pour 'ensemble des éléments
pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que précisésau paragraphe 1 du présent article.

Si l'architecte ne défére pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter |'état d'honoraires qui lui est présenté, ou
signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les motifs de ses réserves, et préciser le
montant objet de ses réclamations au maitre d'ouvrage avec copie a l'autorité compétente, et ce dans un délai de
vingt jours & compter de la date de notification de I'ordre de service précité. Passé ce délai, |'état d'honoraires

définitif est censé étre accepté par I'architecte.

Si le désaccord persiste entre le maitre d'ouvrage et l'architecte, il est fait application des articles 42 et 43 du

présent contrat.

Lorsque le maitre d’ouvrage ou I'autorité compétente reconnait le bienfondé des réserves de I'architecte, un état
d'honoraires définitif rectificatif est établi sur la base des montants acceptés dans les conditions prévues a l'article

42 du présent contrat.
Article 38: Droits et obligations des parties contractantes sur l'utilisation des résultats
A. Droits et obligations du maitre d'ouvrage:
Dans les conditions prévues par |'article 23 du présent contrat, le maitre d'ouvrage peut:
- utiliser librement les résultats des prestations de l'architecte dans le cadre exclusif de la réalisation du
projet;

- communiquer & des intervenants dans la réalisation du projet, les résultats des prestations,notamment les

dossiers d'études et documents;

- publier ou exposer les résultats des prestations, notamment, les maquettes et les plans. Cette pu ication doit

mentionner le nom de l'architecte;
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- considérer les méthodes et le savoir-faire de I'architecte comme confidentiels, sauf si ces méthodes, et ce

savoir-faire sont compris dans I'objet du contrat.
B. Droits et obligations de I'architecte:

- l'architecte doit recevoir I'accord préalable du maitre d'ouvrage avant de procéder a lapublication des

résultats de la prestation;
- l'architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations;

- l'architecte ne peut communiquer les résultats des prestations a des tiers, a titre gratuit ouonéreux, qu'avec

l'autorisation du maitre d'ouvrage;

- les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a l'occasion ou au cours de I'exécution des

prestations sont acquis a l'architecte;

- l'architecte s'engage & accepter la collaboration apportée par les architectes ou les ingénieurs de I'administration
en ce qui concerne le controle des chantiers, portant sur la qualité et la quantité des travaux exécutés. Cette
collaboration qui peut prendre la forme de visites inopinées faites sur le chantier, ne dégage en rien la responsabilité

de l'architecte;

- l'architecte ne peut s'opposer a la présence sur les chantiers d'agents désigneés par I'administration pour surveiller
I'exécution des travaux. |l est tenu de donner a ces agents tous renseignements utiles a I

Article 39: Responsabilité de I'architecte aprés la réception définitive

L'architecte est responsable dans les conditions prévues par l'article 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aolt
1913) formant code des obligations et contrats pour une durée de dix années a partir de la réception définitive des

constructions.
Article 40: Résiliation du contrat d'architecte

1. La résiliation est une fin anticipée du contrat avant 'achévement total des prestations. Elle est prise par décision

de l'autorité compétente ddment motivee.
Cette décision de résiliation est notifiée a I'architecte par ordre de service.

La résiliation prend effet & compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou, a défaut d'une telle date, a

la date de notification de cette décision & I'architecte.
2. La décision de résiliation est prise dans I'un des cas suivants :

- Lorsque l'architecte demande la résiliation du contrat dans les conditions prévues au dernier alinéa de
I'article 24 du présent contrat;

- en cas de force majeure rendant I'exécution des prestations impossible en application de l'article 25 du
présent contrat;

- en cas d'ajournement de I'exécution du contrat en application de l'article 26 du présent contrat;
- en cas de décés de l'architecte en application de I'article 27 du présent contrat;
- en cas d'incapacité civile ou physique de I'architecte en application de l'article 28 du présent contrat;

- en cas d'atteinte du plafond des pénalités de retard dans les conditions prévues a l'article 11 du présent
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contrat;
- en cas d'application des mesures coercitives prévues a |'article 41 du présent contrat.

3. Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de résiliation du contrat:

L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage:

- les rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnées ou en coursd'exécution;
- les documents ou plans spécialement congus pour |'exécution du contrat;

- les documents qui lui ont été remis par le maitre d'ouvrage pour I'exécution du contrat.

La résiliation donne lieu & I'établissement des états d'honoraires provisoires et définitifs prévus respectivement aux
articles 36 et 37 du présent contrat.

4. La liquidation des prestations objet du contrat tient compte des seules prestations réceptionnées suivant les
prescriptions du contrat & la date de la décision de résiliation.

5. En cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile ou physique de l'architecte I'ordre national des
architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la profession conformément a l'article 35 de la
loi n° 16-89 précitée.

Article 41: Mesures coercitives
1. Les mesures coercitives s'appliquent en cas de constatation du défaut d'exécution imputable a I'architecte.

Le défaut d'exécution est constaté lorsque I'architecte ne se conforme pas:
- aux stipulations du contrat;

- aux ordres de service qui lui sont donnés par le maitre d'ouvrage, exception faite du cas prévu au paragraphe
5 de l'article 13 du présent contrat.

- Le maitre d'ouvrage adresse une lettre de mise en demeure a l'architecte qui lui est notifiée par un ordre de
service en lui précisant exactement les manquements relevés et le délai qui lui est imparti pour remédier a ces

mangquements.
Ce délai ne peut étre inférieur & quinze jours & compter de la notification de la mise en demeure, sauf le cas ou le
maitre d'ouvrage juge qu’il y a urgence.
Passé ce délai, si 'architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, I'autorité compétente prononce, au plus

tard, dans les quinze jours qui suivent la fin du délai fixé dans la mise en demeure, la résiliation du contrat.

2. Dans le cas d'un contrat passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui
incombent, il est mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, de satisfaire a ses
obligations dans un délai qui ne peut étre inférieur a quinze jours.

Si cette mise en demeure reste sans effet, le maitre d'ouvrage invite les autres membres du groupement & désigner
un autre mandataire dans le délai d'un mois. Le nouveau mandataire, une fois désigné, se substitue & I'ancien dans

tous ses droits et obligations.

A défaut de cette désignation, le maitre d'ouvrage peut désigner un architecte membre du groupement pour

coordonner |'action des divers membres du groupement.

Si 'un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maitre d'ouvrage avise le mandataire par,coyrrier
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recommandé avec accusé de réception. Le mandataire dispose de quinze jours a compter de la fin du délai fixé
par la mise en demeure pour pallier la défaillance du membre concerné, soit en se substituant & lui dans ses
engagements, soit en proposant au maitre d'ouvrage un autre membre.

Article 42: Réclamations

1. Si, dans le cours de I'exécution du contrat, un différend survient entre le maitre d'ouvrage et l'architecte, ce
dernier adresse audit maitre d'ouvrage une réclamation présentant le différend et ses conséquences sur I'exécution
du contrat. Il est joint a la réclamation précitée un mémoire relatant les revendications de I'architecte.

La réclamation est adressée au maitre d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le maitre d'ouvrage fait connaitre sa réponse dans un délai n'excédant pas trente jours, a partir de la date de

réception de la réclamation de 'architecte.
2. Si la réponse du maitre d'ouvrage satisfait |'architecte, le différend est réglé.

3. Si le maitre d'ouvrage ne répond pas dans le délai prévu au paragraphe 1 du présent article ou si I'architecte
n'est pas satisfait de la réponse qui lui est faite, celui-ci dispose d'un délai de trente jours a compter, soit de la date
de réception de la réponse du maitre d'ouvrage, soit de la date d'expiration du délai prévu au paragraphe 1 du
présent article, pour faire parvenir, selon le cas, a l'autorité compétente ou au ministre, par lettre recommandée
avec accusé de réception, une réclamation et un mémoire indiquant les motifs et, le cas échéant, le montant de sa

réclamation.

L'autorité compétente ou le ministre dispose d'un délai de trente jours a partir de la date de réception de la

réclamation de l'architecte, pour répondre a ce dernier.
4. Si la réponse de l'autorité compétente ou du ministre satisfait 'architecte, le différend est réglé.

5. Si la réponse de l'autorité compétente ou du ministre ne satisfait pas I'architecte ou en cas d'absence de réponse
dans le délai imparti, le réglement du litige reléve alors des procédures prévues par les articles 44 et 45 du présent

contrat.

Dans ce cas, le recours de l'architecte doit se limiter aux seuls motifs énoncés dans son mémoire de réclamation

adressé a l'autorité compétente ou au ministre.

6. Lorsque le contrat est passé avec un groupement d'architectes, le mandataire représente chacun d'eux pour
I'application des dispositions du présent article jusqu'a la réception définitive des travaux. Au-dela de cette date,
chaque architecte est habilité a poursuivre les litiges qui le concernent.

Article 43: Recours a la Commission nationale de la commande publique

Sans préjudice des dispositions de l'article 42 ci-dessus I'architecte peut saisir, directement, la Commission
nationale de la commande publique dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret n° 2-14-867 du
7 hija 1436 (21 septembre 2015) relatif & la Commission nationale de la commande publique.

Article 44: Recours a la médiation ou a I'arbitrage

A l'expiration du délai prévu a l'article 42 du présent contrat ou aprés réception de la réponse de l'autorite

compétente ou du ministre, le maitre d'ouvrage et I'architecte conviennent de recourir a la médiation.
A défaut d'un arrangement entre les parties suite au recours & la médiation, celles-ci peuvent recourir a l'arbitrage,

et ce conformément aux dispositions de la loi n° 95-17 relative a 'arbitrage et a la médiation conventionnelle.
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Article 45: Réglement judiciaire des litiges

Sous réserve des dispositions de I'article 44 ci-dessus, tout litige né du présent contrat est soumis a la juridiction

compétente.
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Chapitre |lI: Dispositions technigues
Article 46: Etude d’esquisse du projet

Les études d'esquisse ont pour objet de :

- proposer un parti architectural traduisant les éléments du programme fourni par le maitre d'ouvrage, ne dépassant
pas le budget prévisionnel maximum hors taxe des travaux a réaliser fixé par le maitre d'ouvrage ;

- proposer un calendrier d'établissement des études ;

- vérifier la faisabilité du projet au regard des différentes contraintes du site.
L'architecte remet & cet effet I'esquisse du projet au format A3 et aux échelles libres.
Article 47: Dossier d'avant-projet sommaire

L'architecte est tenu de préparer et de remettre au maitre d'ouvrage, un dossier comprenant:

- le plan d'implantation orienté du projet indiquant I'emprise du ou des batiments ou ouvrages a réaliser par rapport
aux emprises publiques prévues par les plans et documents d'urbanisme;

- les plans d'architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse, différents niveaux, assemblages,
coupes, facades), et tout autre dessin ou document que I'architecte juge utile de joindre au dossier,;

- la note de présentation du projet au format A4, a la fois descriptive, explicative et justificative du projet énumeérant
les ouvrages a réaliser et indiquant leurs caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs liaisons dans
I'espace. Elle comprend aussi un descriptif sommaire des prestations proposées ainsi que le tableau des surfaces
utiles et hors ceuvre;

- l'estimation sommaire hors taxes du colt du projet établie sur la base du calcul des surfaces et des prestations
techniques et de finitions proposées.

Article 48: Dossier d'avant-projet détaillé

L'architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détaillés architecturaux et techniques, de
déterminer la nature et la qualité des matériaux a utiliser.

L'architecte remet les documents suivants:

- le plan de masse sur fond de plan coté, avec implantation de tous les batis, voiries, chemins pietonniers,
aménagements divers aux échelles conventionnelles appropriées;

- le plan d'implantation des batiments avec leurs cotes de seuil aux échelles conventionnelles appropriees;

- les plans, coupes et fagades des différentes composantes du projet aux échelles appropriées, y compris les plans
de terrasse et de couverture. Les parties répétitives ou particuliéres sont détaillées a des échelles plus grandes;

- les plans des lots secondaires aux échelles appropriées, faisant figurer le repérage, la nomenclature et les détails
des menuiseries, I'implantation des foyers lumineux, prises de courant, tableaux, colonnes montantes, gaines
techniques, plan d'implantation des équipements sanitaires et des installations complémentaires, plan de
calepinage des revétements des sols et murs, plans des plafonds;

- les plans des installations et schémas divers établis par les ingénieurs spécialisés;
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- le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature des matériaux, les fournitures et

appareillages a employer, lot par lot, pour tous les ouvrages du projet;

- la maquette numérique a la demande du maitre d'ouvrage, le cas échéant.
Article 49: Dossier d’autorisation de construire

L'architecte assiste le maitre d'ouvrage a la constitution et au dépét du dossier ainsi qu'a I'obtention de 'autorisation

de construire.

Les documents architecturaux graphiques et écrits constitutifs du dossier de I'autorisation de construire sont fournis

conformément aux réglements en vigueur.

L'architecte procéde au complément de ces documents par un plan de toiture indiquant les évacuations d'eaux
pluviales, l'indication d'implantation des réseaux (assainissement, branchement aux réseaux divers, téléphone...),
la sécurité incendie, la colonne montante, ainsi que toute indication nécessaire a I'obtention de |'autorisation de

construire.
L'architecte établit le dossier de demande de I'autorisation de construire en autant d'exemplaires que nécessaire.

L'architecte se charge du suivi administratif de son projet et veille & sa conformité avec toute réglementation et ce,

jusqu'a l'obtention de I'autorisation de construire.

Le maitre d'ouvrage demeure seul habilité a introduire, le cas échéant, toute réclamation & I'encontre des tiers y

compris I'administration.

L'architecte est chargé de fournir au maitre d’'ouvrage le cahier de chantier. Ce cahier doit étre joint au dossier de

l'autorisation de construire.
Article 50: Dossier du projet d'exécution

L'architecte est tenu de préparer le projet d'exécution déterminant dans le détail, sous forme écrite et graphique,
les dispositions architecturales et techniques nécessaires pour I'exécution des ouvrages du projet.

Les documents a remettre au maitre d'ouvrage sont les suivants:
1) les plans architecturaux d'exécution comportant:

- les plans sur lesquels sont reportés les raccordements des ouvrages du projet aux divers réseaux exterieurs
existants (voirie, eau, électricité, égouts, téléphone, incendie...) étant entendu que ces raccordements ont
préalablement fait I'objet d'études et de plans mis au point par les ingénieurs spécialisés, choisis par le maitre

d'ouvrage;

- le report des implantations ou réservations de tous les équipements spéciaux éventuels telles que définies avec
l'ingénieur spécialisé qui les a préalablement étudiées et mises au point.

2) les plans de détails spécifiques;

3) les plans de second ceuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises une bonne compréhension du

projet et son exécution;
4) la maquette numérique a la demande du maitre d'ouvrage, le cas échéant.

Article 51: Assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux
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L'architecte apporte son assistance au maitre de I'ouvrage pour la préparation du dossier d'appel & la concurrence.
A ce niveau, il assiste le maitre d'ouvrage dans le choix de la nature des prix du marché des travaux, la forme du

marché en lot unique ou en marché alloti et la procédure de passation adéquate.

L'établissement du dossier d'appel a la concurrence comprend les documents graphiques et les pieces écrites,
auxquels sont joints les plans techniques, fournis par les ingénieurs spécialisés, qui permettent aux entreprises de
présenter leurs offres.

L'architecte est tenu, a la demande du maitre d'ouvrage, d'assister au sein des commissions d'appel a la
concurrence a titre consultatif. Il apporte son assistance & la commission d'ouverture des plis pour I'évaluation des

offres des concurrents.

|l s'engage & s’abstenir dans le choix, par la commission d'appel a la concurrence, du concurrent qui est chargé de
réaliser le projet.

Article 52: Suivi de I'exécution des marchés de travaux

Apres obtention de |'autorisation de construire, de I'attestation d'ouverture du chantier délivrée par I'architecte et
de désignation du titulaire du marché des travaux, le maitre d'ouvrage ordonne le commencement des travaux.

L'architecte doit mettre a la disposition du maitre d'ouvrage un cahier de chantier. Ce cahier qui doit étre accepte
par le maitre d'ouvrage, est ouvert et tenu sur le chantier par l'architecte.

Le cahier du chantier doit contenir tous les éléments relatifs a I'identité du projet, la nature des travaux, l'identité
des entreprises par corps d'état, I'avis d'ouverture de chantier, les dates, notes, ordres et visas des visites des

représentants du maitre d'ouvrage, de |'architecte et des ingénieurs spécialisés, les réunions du chantier, les
comptes rendus et observations des divers intervenants dans la construction et I'attestation d'achévement des

travaux.

L'architecte assure dans le cadre du suivi de I'exécution des travaux:

- les prestations relatives a la réception des implantations, la fixation des cotes de seuil, le contréle de conformité
des ouvrages, 'avis sur les cas litigieux, et a toute proposition de directives au maitre d'ouvrage pour la bonne

réalisation des ouvrages;

la rédaction des rapports sur l'avancement des travaux et les visites de chantier;

la vérification des plans de détail, éventuellement soumis par l'entreprise;

l'élaboration des plans de détail ou modificatifs, jugés nécessaires lors de I'exécution des travaux;

la vérification de la conformité des travaux aux piéces du marché, y compris le respect des délais contractuels.

L'architecte se prononce sur la sincérité des attachements ou situations ou relevés dressés par les entreprises et

attestant la réalité de I'exécution des ouvrages.

L'architecte procéde a la vérification des décomptes provisoires. |l vise le décompte deéfinitif qui lui est présenté par

le maitre d’ouvrage, accompagné de la situation récapitulative des travaux.

L'architecte assiste le maitre d'ouvrage pour l'obtention du certificat de conformité, et délivre a cet effet une

attestation de conformité aux plans autorisés lors de I'achévement des travaux.

Article 53: Réceptions provisoire et définitive des travaux
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1. L'architecte apporte son concours au maitre d'ouvrage pour la réception provisoire des travaux et lui

communique par écrit ses réserves éventuelles.

L'architecte apporte son assistance au maitre d'ouvrage en fin d'exécution des travaux pour le contrdle des
dossiers des ouvrages executés remis par les entreprises.

2. L'architecte apporte son concours au maitre d'ouvrage pour la réception définitive des travaux et lui communique

par écrit ses réserves éventuelles.
3. L'architecte signe le procés-verbal de réception définitive des travaux.
Article 54: Présentation de rapports et documents

L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage les rapports et documents selon les formes et les quantités
et dans les délais prévus aux articles 10 et 55 du présent contrat.

L'exécution de chaque mission est subordonnée a I'approbation par le maitre d'ouvrage de la mission précédente,
sauf dans le cas ou celles-ci peuvent étre exécutées concomitamment.

L'exécution de chaque phase ou mission donne lieu a |'établissement par l'architecte d'un rapport ou d'un

document.

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze jours pour valider ou formuler ses remarques sur les documents
fournis. Passé ce délai, le silence du maitre d'ouvrage vaut validationdes dits documents.

Article 55: Modalités de vérification des prestations et d'approbation des rapports ou documents

1. Les prestations réalisées par l'architecte sont soumises a la vérification du maitre d'ouvrage suivant les

modalités prévues au présent contrat d'architecte.

2. Les rapports ou documents a soumettre, par I'architecte, a I'approbation du maitre d'ouvrage sont détaillés dans
les articles 46 jusqu’a 53, et sont comme suit :

« L'esquisse du projet auformatA3etaux echelles libres (article 46)

* Le plan d'implantation orienté ; (article 47)

» Les plans d'architecture du projet aux échelles appropriées (article 47) ;
* La note de présentation du projet au format A4, (article 47) ;

» L’estimation sommaire hors taxes du co(t du projet (article 47).

* Le plan de masse sur fond de plan cété, (article 48) ;

» Le plan d'implantation des batiments (article 48) ;

* Les plans, coupes et fagades des différentes composantes du projet (article 48) ;
+ Les plans des lots secondaires aux échelles appropriées, (article 48) ;

» Les plans des installations et schémas divers (article 48) ;

* Le mémoire descriptif général (article 48) ;

» La maquette numérique (article 48).

+ Les documents architecturaux graphiques et écrits (article 49) ;

* Un plan de toiture (article 49) ;

+ Le dossier de demande de l'autorisation de construire (article 49) ;

» Le cahier de chantier (article 49) ;

» Les plans architecturaux d'exécution (article 50) ;
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+ Les plans de détails spécifiques (article 50) ;
+ Les plans de second ceuvre (article 50) ;
« La maquette numérique (article 50) ;
+ Dossier d'appel a la concurrence (article 51) ;
« Rapports sur 'avancement des travaux et les visites de chantier (article 52) ;
+ Plans de détail ou modificatifs (article 52) ;
+ Attestation de conformité aux plans autorisés lors de I'achévement des travaux (article 52) ;
+ Le procés-verbal de réception définitive des travaux (article 53) ;
Le nombre des exemplaires de ces rapports et documents sont 5 exemplaires en édition provisoires et 10

exemplaires en édition définitive.

3. A compter de la date de la remise de ces rapports ou documents, le maitre d'ouvrage doit,dans le délai fixé a

l'article 54 du présent contrat soit:
- accepter les rapports ou documents sans réserve;

- inviter l'architecte & procéder a des corrections ou améliorations pour les rendre conformesaux exigences du

contrat et aux régles de l'art;

- prononcer, le cas échéant, un refus motivé des rapports ou documents pour insuffisance grave diment

justifiée.

Si le maitre d'ouvrage invite l'architecte & procéder a des corrections ou des améliorations, celui-ci dispose d'un

délai de 15 jours pour remettre le rapport ou document en sa forme définitive.

En cas de refus pour insuffisance grave, I'architecte est tenu de soumettre a I'approbation du maitre d'ouvrage un
nouveau rapport ou document, sous peine de I'application des dispositions de I'article 41 du présent contrat.

Dans tous les cas, les frais de reprise des rapports ou des documents sont a la charge del'architecte.

4. L'approbation des rapports et des documents par le maitre d'ouvrage ne dégage pas l'architecte de sa

responsabilité contractuelle.

28
Contrat d’architecte n° 01/CCIS TTA/CA/2025-



Chambre de Commerce, d’'Industrie et de Services -Tanger Tétouan Al Hoceima-

Contrat d'architecte n°: 01/CCIS TTA/CA/2025
Obijet: Conception Architecturale et Suivi des Travaux de Construction d’'une Maison du
Commercgant et Showroom relevant de La Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima
"situé a Tétouan a la commune urbaine de Tétouan route de sebta, kilomeétre 6, lotissement

Estimation du montant hors taxes des travaux :.........ccocciiviiiiirnecrnnnnes

.meneens(€@D Chiiffres et en lettres)

TauX d'NONOTAINS: iciciivsiinisisssmniiainsiniisisusiisissssistiiassisisivaestines s sissaumsessanarriinsisonnss (en chiffres et en lettres)
Montant hors taxes des RONOTAIreS: ........ccuiiimssns———————————— (en chiffres et en lettres)
B L7 (- - T L7 SO (en chiffres et en lettres)
Montant de 12 TVA: c.ciasiinsisiasmmsssssisisiisnssisassinsssssiisyisenss smsnssssssssivisassssnssssisasanss (en chiffres et en lettres)
Montant des honoraires toutes taxes COMPriSes : .........ccccccniiniesnmins s, (en chiffres et en lettres)

Le Maitre d’ouvrage :

Abdelatif AFAILALI,I .
Maitre d'Ouvrage j
Chambre de Commerce,dine

i 2R
et de Services de :
Tanges - Tetouan * NH

A Tanger,le: ................

Lu et accepté par I’Architecte :
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