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PROJET DU CONTRAT D'ARCHITECTE
CONS U LTATI O N ARC H ITECTU RALE n" 05/CC ISTT N2022

du2610912022 à 10h30
(SEANCE PUBLIQUE)

Obiet de la consultation architecturale :

Etude architecturale et suivi des travaux d'aménagement
du siège de l'Annexe de !a Chambre de Commerce,

d'lndustrie et de Services de Tanger-Tétouan-Al Hoceima à
Tétouan, sis au Quartier administratif, Avenue 9 avril, B.P

691 -Tétouan



Projet du contrat des prestations architecturales
n' : 05/CG!STIN2O22

Relatif à :

Etude architecturale et suivi des travaux d'aménagement du siège de
l'Annexe de la Chambre de Commerce, d'lndustrie et de Services de
Tanger-Tétouan-Al Hoceima à Tétouan, sis au Quartier administratif
Avenue 9 avril, B.P 691 - Tétouan.

Passé avec
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Préambule du contrat
Contrat passé par consultation architecturale en application du paragraphe 1 de

l'article 91du décret N' 2-12-349 du 08 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux

marché publics

ENTRE
La Chambre de Commerce, d'lndushie et de Services de la Région Tanger-

Tétouan-Al Hoceima représentée par son Président ;

Désigné, ci-après, « maître d'ouvrage » ou « CCISTTA »

ET

M t.

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé à exercer la profession d'architecte sous le N'........

Taxe professionnelle

en date du

C.N.S.SAffilié à la sous le

N' adresse....................

Compte Bancaire N'

Ouvert auprès de... .

Désigné, ci-après par le terme « Architecte »

D'AUTRE PART

2. Cas d'un qroupement d'architectes
Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes

de la convention de 9roupement................ (les références de la convention):
Architecte 1 :

M architecte agissant
en son nom et pour son propre compte.
Autorisé à exercer la profession d'architecte sous le n" en date
du
Taxe professionnelle n" Affilié à la CNSS sous n'

Adresse

M architecte
en son nom et pour son propre compte.

agissant

Autorisé

.i,

itecte sous le n" en date
du .........

o9

Taxe p

e te
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Affilié à la CNSS sous n"

D'UNE PART

1. Cas de l'architecte êxerçant à titre privé et sous forme indépendante

Architecte 2

n"



Adresse

Architecte n

M architecte
en son nom et pour son propre compte.
Autorisé à exercer la profession d'architecte sous le n'
du

Adresse

agissant

en date

Affilié à la CNSS sous no

Nous nous obligeons conjointement ou solidairement,
Ayant M (Prénom, nom) Architecte, en tant que mandataire du groupement
et coordonnateur de l'exécution des prestations,
Ayant
(RrB).
auprès... . .

Désigné ci-après par le terme « architecte »,

D'autre part,
3. Cas d 'une Société d'Architectes

M

UN compte bancaire commun SOUS n"
Ouvert

Agissant au nom et Po

Au capital social
Autorisé à exercer la profession d'architecte sous le n"

du
Taxe professionnelle

Architecte, (Qualité)
ur le compte de la Société d'Architectes
en vertu des pouvoirs qui me sont conférés.

en date

no

CNSS SOUSAffiliée à la n

Compte bancaire no (RIB) ouvert auprès de

Désigné ci-après par le terme « architecte ».

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

D'autre part,

Abde ATAILAL

irr È
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Adresse.



Article premier : Objet du contrat d'architecte
Le présent contrat a pour objet de : Etude architecturale et suivi des travaux

d'aménagement du siège de l'Annexe de la Chambre de Commerce, d'lndustrie
et de Services de Tanger-Tétouan-Al Hoceima à Tétouan, sis au Quartier
administratif, Avenue 9 avril, B.P 691 - Tétouan.

Article 2 : Consistance du projet
Le projet à réaliser consiste en L'établissement de l'étude architecturale et en la
réalisation du suivi des travaux d'aménagement du siège de l'annexe de la CCISTTA
à Tétouan, construit en RDC et deux étages.
La définition détaillée des composantes de l'opération et sa consistance et comme
suit:

- Le confortement des structures dégradées ;

- la reprise de l'étanchéité des tenasses

- Le traitement de l'étanchéité des fenêtres en aluminium ;

- La reprise des fenêtres en aluminium ;

- Le remplacement des appareils sanitaires ;

- L'installation des climatiseurs et de système de sonorisation ;

- La reprise des revêtements en marbre détériorés ;

- Le ponçage du revêtement existant ;

- La réfection de I'enduit ciment intérieur et extérieur ;

- Le traitement des façades ;

- La peinture intérieure et extérieure de l'immeuble ;

- Aménagement extérieur ;

Cette liste n'est pas limitative.

Article 3 : Référence aux textes généraux et spéciaux
L'architecte est soumis, en particulier, aux dispositions des textes suivants :

- Loi N'016-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution
de l'ordre national des architectes, promulguée par Dahir N' 1-92-122 du 22
Rabie I 1414 (10 septembre'1993) :

Loi Chambres de Commerce, d'lndustrie et de Services
modifiée;
ements, groupes d'habitation et morcellements

et

promulguée pa I 7 du 15 Httja 1412(17 Juin 1992) ;

tell
Loi

Loi N'12- nisme promulguée par Dahir N" 1 .92.31 du 15 Hiija

ld

È

1412 (17

r dahir

fit' trÉ
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- Loi N' 69-00 relative au contrôle financier de l'état sur les entreprises publiques
et autres organismes, promulguée par le Dahirl-03-195 de 16 Ramadans 1424
(1 1 Novembre 2003) ;

- Le Dahir n"1-15-05 du 29 rabii ll 1436 (19 février 2015) promulguant la loi n"
1 12-1 3 relative au nantissement des merchés publics :- Décret royal N" 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement
général de comptabilité publique tel qu'il a été modifié et complété ;- Au Décret n" 2-12.349 du 8 joumada 11434 (20 Mars 2013) fixant les
conditions et les formes de passation des marchés publics ;- Décret N'2-07-1235 du 5 Kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contrôle des
dépenses de l'état ;

- Décret N" 2-13424 du 13 rejeb 1434(24 Mai 2013) approuvant te règlement
général de construction fixant les formes et les conditions de délivrance des
autorisations et des pièces exigibles en application de la législation relative à
l'urbanisme et aux lotissements et morcellements ainsi que les textes pris pour
application ;

- Devis général d'architecture approuvé le 27 Février 1956 et rendu applicable
par le décret royal N" 406-67 du I Rabie ll 1387 (17 Juillet '1967) à tous les
travaux à usage administratifs ; industriels ou d'habitat et à tous les marchés de
travaux publics et du bâtiment ;

- Loi 't0-03 relative aux accessibilités et son décret d'application n"2-1'l-246 du2
Kaada 1432 apparu au Bulletin Officiel n' 5988 du 20 Octobre 2011 ;

- Loi n" 47-09 relative à I'Efficacité Energétique dans le Bâtiment est entrée en
vigueur, le 06 Novembre 2015, et ce suite à l'article 7 du Décret d'Application
n"2.13.874 du 15 Octobre 2014, publié au Bulletin Officiel n' 6306 en date du
06 Novembre 2014

- Décret n'2-16-344 du 22 Juillet 2016 fixant le délai de paiement et les intérêts
moratoires relatifs aux commandes publiques ;

- Arrêté du ministre de l'économie et des finances n'20-14 du 04/09/2014 relatif
à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics ;

Et de manière générale, toutes les lois et règlements rendu applicables
à la date de signature du contrat d'architecle.

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires entre eux, le titulaire du
marché devra se conférer aux plus récænts d'entre eux.

Le titulaire du marché devra se procurer ces documents s'il ne les possède pas déjà
et ne pourra en aucun cas exciper l'ignorance de ceux-ci pour se dérober aux

obligations qui y sont contenues.

Article 4 : Missions de I'architecte
S'agissant d'une opération d'aménagement d'un siège administratif, l'architecte est,
conformément aux dispositions de l'article 53 de loi n'12-90 relative à I'urbanisme
promulguée par Dahir n"1.92.31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) susvisée, chargé de :

- Relevé de I'Etat existant
- Analyse et Diagnostic
- La conception architecturale de l'æuvre ;

- L'établissehpnt de tous documents architecturaux graphiques et écrit relatifs
à I'entretien etrâ la rèparation d]j, bâtiment en particulier ceùx à fournir à la commune
conformément à la législation-et à la réglementation en vigueur ;

lâ
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- Suivre I'exécution des travaux d'entretien et de réparation du bâtiment et en
contrôler la conformité avec les plans architecturaux et les indications de l'autorisation
de construire et ce, jusqu'à la réception des travaux.
Article 5 : Nantissement du contrat d'architecte

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement, il sera fait application des
dispositions de la loi n" 112-13 relative au nantissement des marchés publics Dahir
N"1-15-05 du 29 rabii ll (19 février 2015), étant précisé que :

1') la liquidation des sommes dues par I'administration ; la Chambre de Commerce,
d'lndustrie et de Services de la région Marrakech-Safi, maître d'ouvrage, en exécution
du présent contrat sera opérée par les soins de Monsieur le Président de la CCISTTA
- en sa qualité d'Ordonnateur ;

2') le fonctionnaire, chargé de fournir au titulaire du contrat ainsi qu'au bénéficiaire des
nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus à l'article 7 du
Dahir 1-15-05 du 29 Rabii ll 1436 (19 Février 2015) relatif au nantissement des
marchés publics, est Monsieur le Président de la CCISTTA ;

3') les paiements prévus au présent contrat seront effectués par le Trésorier payeur
de la Chambre de Commerce, d'lndustrie et de Services de la région Tanger
Tétouan Al Hoceima, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers de
l'architecte titulaire du présent contrat.
Le maître d'ouvrage délivre sans frais, à I'architecte, sur sa demande et contre
rêcépissé, un exemplaire spécial du contrat portant la mention " exemplaire unique" et
destiné à former titre conformément aux dispositions du Dahir 1-15-05 du 29 Rabii ll
1436 (19 Février 2015) relatif au nantissement des marchés publics.
Les frais de timbre de l'original du contrat et de l'exemplaire unique remis à l'architecte
sont à la charge de ce dernier.
Article 6 : Validité et délai de notification de I'approbation du contrat

Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après son
approbation par l'autorité compétente et son visa par le Contrôleur d'Etat, le cas
échéant.

L'approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement d'exécution
des prestations.
Article 7 : Documents constitutifs du contrat d'architecte

1) Les documents constitutifs du contrat comprennent :

a) La proposition financière comprenant l'acte d'engagement et la
proposition d'honoraires ;

b) Le présent contrat d'architecte ;

c) La proposition technique
2) En cas de discordance ou de conhadiction entre les documents constitutifs du

contrat des prestations architecturales, cæux-ci prévalent dans l'ordre ou ils sont
énumérés ci-dessus.

Article 8 : Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du
contrat

Les pièces contractuelles postérieures à la conclusion du contrat comprennent
1- Les ordres de services;
2- Les avenants éventuels (prévu à l'article 14 ci-dessous) ;

3- Les dé iliation prévues à l'article 40 ci-après, le cas échéant.
Les cop a et /ou des décisions doivent accompagner les ordres

sont otifiésde services p le

AFAI
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Article 9 : Droits de timbre et d'enregistrement
L'architecte acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et

l'enregistrement du contrat, tels que ces droits résultent des lois et règlements en
vigueur.
Article 10 : Délais

A- Stipulations particulières
't- Pour la phase étude, le délai des prestations architecturales est celui prévu au

calendrier d'établissement des études remis par l'architecte conformément à
l'article 100 § 2-c du décret 2-12-349 précité.

2-

Phase Contenu de la phase
Délais de remise des
documents

A

Etudes d'esquisse 10 iours
Avant-proiet sommaire (APS) 10 jours

Avant-proiet détaillé(APD) 10 iours
Permis de construire 10 jours

10 jours

Dossier de consultation des
entreprises (DCE)

architecturales
prescrivant le

commencement des travaux par I'entrepreneur et prend fin à la réception

définitive des travaux
Délais de remise des
documents

Direction et suivi de l'exécution des
travaux

A la réception provisoire
des travaux

Réce n rovlsorre
Réception définitive

Le maitre d'ouvrage dispose de vingt et un (21 ) ,jours maximum Pour examiner

les dossiers remis par l'architecte à l'issue de l'exécution des Prestations. Ces

délais ne sont pas inclus dans le délai global d'exécution du contrat.

Le délai d'exécution court à partir de la date prévue par l'ordre de service

Pour la phase de suivi des travaux, le délai des prestations

commence à la date prévue par I'ordre de service

prescrivant le commencement de l'exécution des prestations'

B- Stipulations communes à tous les délais
Tout d'élai imparti par le contrat au maitre d'ouvrage ou à I'architecte commence à

courir le lendemàin du jour où s'est produit I'acte ou le fait générateur de délai à zéro(0)

heure.
dernier jour d'un délai est un jour déclaré férié ou chÔmé, le délai est

à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

Pénalités pour retard dans l'exécution des prestations

Lorsque le
prorogé jusqu'

Article 11 :

architecturales
1- En cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés à I'article

1O ci-dessus, il lui est appliqué une pénalité journalière fixée à 1/1000eme des

honoraires $e la phase considérée prévue par l'article 30 ci-dessous'
Les pénalités'sont 

'encourues 
du simple fait de la constatation par le maitre

d'ouvrage du retard dans la-reùise des documents.
dans le cas de résiliation'du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu'au

décision de résiliation.jour inclus otifica

[lv
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Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chômés
ne sont pas déduit pour le calcul des pénalités.

Le montant des pénalités est plafonné à cinq pour cent (5olo) du montant des
honoraires de l'architecte calculés sur la base de l'estimation sommaire HT des
travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l'autorité compétente est en droit
de résilier le contrat après mise en demeure préalable et sans préjudice de
l'application des autres mesures coercitives prévu par l'article 41 ci-après.
2- En cas d'absence non justifiée de l'architecte ou son représentant (accepté par

le maitre d'ouvrage) aux visites et réunion de chantier, une pénalité de mille
dirhams (1000 dhs) par vlsite est appliquée.

3- Dans tous les cas, les pénalités encourues par l'architecte sont, sans préjudice
de toute autre méthode de recouvrement, déduit d'office de toutes les sommes
dont le maitre d'ouvrage est redevable à I'architecte. L'application de ces
pénalités ne libère en rien I'architecte de l'ensemble des autres obligations et
responsabilités qu'il a souscrites au titre du contrat.

Article 12 : Gommunications
1- Les communications de toutes natures re latives à I'exécution des prestations

contrat.
Article 13 : Ordres de service
Ft_es oror"s de services sont écrits. lls sont signés par le maitre d'ouvrage et ils

sont datés, numérotés et enregistrés dans le registre du contrat' . ..

2) Lér oiJr".'oe rervices sont éta}lis en deux exemplaires et.notifiés à I'architecte'

celui-ci renvoie immédiatement au maitre d'ouvrage I'un des deux exemplaires

architecturales entre le maitre d'ouvrage et l'architecte se font par écrit. Elles

sont notifiées ou déposées à l'adresse indiquée par les deux parties'

2- Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre réépissé
auprès du destinataire, soit adressés audit destinataire par lettre recpmmandée

avàc accusé de réception et ce dans le délai imparti, s'il en est prévu un .la date

àu récépissé ou de l'àccusé de réception fait foi pour la détermination du calcul

du délai.
Ellespeuventégalementluiêtreexpédiées,àtitrecomplémentaire,parfax
confirmé, ou par courrier électronique'

3- Les communtations échangées enlre le maitre d'ouvrage et I'architecte doivent- 
être consignées à leur envoi ou à leur réception sur le registre du contrat

d'architecté tenu par le maitre d'ouvrage à cet effet'

4- Lesdites communications échangéeJ sont conservées dans le dossier du

après l'avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l'a reçu'

3) Lbrsque l'archilecte eltime que les prestations d'un ordre de service dépassent

tei àUtigations découlant de son contrat ou soulèvent de sa part des éserves,

iiàoit, Ëtourner immédiatement au maitre d'ouvrage un exemplaire. de I'ordre

à" ."*i"" signé sur lequel il indique la date et la mention manuscrite « signé

avec réservJ».il doit, ensuite, expliciter ses réserves ou ses observations par

écritaumaitred,ouvrage,souspeinedeforclusion,dansundélaidedix(10)
;ours à, compter de la àate de notification de cet ordre de service'

4) L'architecte, sous sa responsabilité, suspend l'exécution de I'ordre de service à
' ,ôi"i qiré lâ maitre d,oüvrage lui ordonne de.l'exécuter par un autre- ordre de

iervlce iu'it iloit lul adresseràans un délai maximum de sept (7) jours à compter

de la réception des explications de I'architecte'

o e

rlëre, tl
ela

el

a
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2) Les documents, qui peuvent en outre être mis à la disposition de l'architecte,
sur sa demande sont :

, ji:[F*trmf;#es des rocaux du bâtiment;

\'W1ry§x.[ffi-"rosur26

5) Toutefois, l'architecte doit refuser d'exécuter le deuxième ordre de service, en
retournant au maitre d'ouvrage un exemplaire du dit ordre portant la
mention « signé avec les mêmes réserves » si son exécution :. Présente un danger évident d'effondrement de I'ouvrage ou constitue une
menace pour la sécurité. L'architecte doit se baser à cet effet sur les
justifications fournies par un expert, par un organe de contrôle technique ou par
tout autre organisme compélent en la matière.. N'a aucun lien avec I'objet du contrat, modifie ledit objet ou change le lieu
d'exécution du contrat portant sur les prestations architecturales ;6) si le désaccord entre le maitre d'ouvrage et I'architecte au sujet de l'ordre de
service en question persiste, il est fait application des dispositions des articles
42et43 ci-après.

7) L'architecte est réputé avoir aceæpté toutes les conséquences de l,ordre de
service qu'il n'aura pas évoquées dans ses réserves.8) sous réserve de l'application du paragraphe 3 du présent article, l'architecte se
conforme strictement aux ordres de services qui lui sont notifiés par le maitre
d'ouvrage.

9) Si l'architecte refuse de recevoir l'ordre de service, le maitre d'ouvrage dresse
un procès-verbal de carence qui tient lieu de notification de I'ordre de service.

10) En cas de groupement d'architectes, les notifications des ordres de service sont
faites au mandataire qui a seul, qualité pour présenter au nom du groupement,
des réserves éventuelles.

11) Le maitre d'ouvrage doit aviser I'architecte par ordre de service de la date du
commencement de l'exécution des travaux au moins sept (7) jours avant ladite
date

Article 14 : Avenants
ll est passé des avenants :

a) Pour constater des modilications dans :. La personne du maitre d'ouvrage ;. La dénomination de l'architecte ;. La domiciliation bancaire de l'architecte ;

b) Pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents
constitutifs du contrat d'architecte ;

c) En cas de force majeur tel que prévu à I'article 25 ci-dessous pour constater
les incidences de celle-ci sur I'exécution du contrat en particulier sur les
obligations respectives de chacune des parties notamment en matière de
délai.

3- L'avenant ne peut modifier l'objet du contrat initial.
Les avenants ne sont valables et définitifs qu'après leur approbation par l'autorité

compétente.
Article 15 : Pièces à délivrer à l'architecte

1) Aussitôt après la notification de l'approbation du contrat, le maitre d'ouvrage
remet gratuitement à l'architecte, contre décharge de cæ dernier, un exemplaire
vérifié et cærtifié conforme de l'acte d'engagement, du présent contrat et des
documents expressément désignés comme constitutifs du contrat.



Ces documents sont remis à l'architecte par ordre de service
L'architecte est tenu de faire connaitre au maitre d'ouvrage ses observations éventuelles sur
les documents qui ont été mis à sa disposition et ce dans le délai de dix (10) jours après la
remise de ces documents.

Passé ce délai, I'architecte est réputé en avoir vérifié la conformité à ceux qui ont
servi de base à la passation du contrat et qui sont conservés par le maitre d'ouvrage
pour servir à la réception des prestâtions.

L'architecte doit vérifier les données fournies par le maitre d'ouvrage ou recueillies
avec l'accord de celui-ci.
Article 16 : Domicile de I'architecte

L'architecte est domicilié à son cabinet.
Les notifications du maitre d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de

I'architecte dont l'adresse est mentionnée dans I'acte d'engagement.
En cas de changement de domicile, I'architecte est tenu d'en aviser le maitre

d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15)
jours suivant la date d'intervention de ce changement et de produire les
déclarations de changement de domicile faites auprès du secrétariat général du
gouvernement et l'autorité administrative locale du nouveau lieu d'exercice ou de
siège de la société en cas de changement dans une autre commune.

Article 17 : Ghoix des collaborateurs de l'architecte
1- L'architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées

pour l'exécution des prestations.
2- Le maitre d'ouvrage a le droit d'exiger de l'architecte le changement de ses

collaborateurs pour des raisons justifiées.
3- L'architecte demeure responsable des manquements dans les actes

professionnels qui seraient commises par ses collaborateurs dans l'exécution
des prestations.

Article 18 : Assurances
1- Outre la police d'assurance prévue à I'article 26 de la loi N"016-89 relative à

I'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'ordre national des

architectes promulguée par Dahir N" 1-92-122 du 22 rabia I 1414(10 septembre

1993) ,l'architecte adresse au maitre d'ouvrage avant la notification de I'ordre de

service de commencement d'exécution du contrat une ou plusieurs attestations

délivrées par un ou plusieurs établissements agrées à cet effet justifiant la

souSCription d'une ou plusieurs polices d'assurances pour couvrir les risques se

rapportant aux accidents du travail survenant à ses employés conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage ne peut être tenu pour responsable des dommages ou

indemnité légales à payer en cas d'accidents survenus aux employer en cas

d'accidents survenus aux employés de l'architecte.

A ce titre, les dommages, intérêts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes
natures relatifs à ces accidents sont à la charge de l'architecte.

2- L'architecte est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du

présent article de manière à ce que la période d'exécution des prestations soit

constammenl.couverte par les assurances prévues par le contrat

L'architecte est tenu de présenter au maitre d'ouvrage la justification de

renouvefernent-dgp;assUrances prévues ci-dessus'

.'.üffiW,'Paeeltsurz6



3- L'architecte est soumis aux obligations générales relatives à la protection du

secret notamment à celles qui concernent le contrôle du personnel, ainsi qu'aux

mesures de protection particulières à observer pour l'exécution du contrat.

Ces obligations et mesures lui sont notifiées par le document spécial mentionné au
paragraphe 2 du présent article.

4- L'architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la
protection des éléments du contrat qui revêtent un caractère secret, y compris

ledit document spécial, et aviser sans délais. Le maitre d'ouvrage de toute

disparition ainsi que tout incident pouvant révéler un risque de violation du

secret.

ll doit, en outre, maintenir secret tout renseignement intéressant la défense
nationale dont il peut avoir eu connaissance, de quelque manière que ce soit, à
l'occasion du contrat.
5- En cours d'exéculjori, le rilaitre d'ouvrage est en droit de soumettre le contrat,

en tout ou en pârtie, p I'o-bligaîlo^n de secret. Dans ce cas, les stipulations des
paragraphes2 et 3 d u présent art'rcle sont applicable.
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3- Le maitre d'ouvrage ne notifie l'ordre de service prescrivant le commencement

de l'exécution du contrat tant que l'architecte ne lui a pas adressé copies

certifiés conforme des attestations des assurances contractées pour la
couverture des risques énumérés aux paragraphes 1et 2 du présent article.

4- Sous peine de l'application des mesures coercitives prévues à l'article 4'1 ci-
après, aucune modification concernant les polices d'assurance ne peut être
introduite sans I'accord préalable écrit du maitre d'ouvrage.

L'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d'assurances sans
la souscription préalable d'une police d'assurance de portée équivalente dument
acceptée par le maitre d'ouvrage.
Article 19 : Obligations de discrétion et de confidentialité

1- 1- L'architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textes
législatifs. ll doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits,
informations ou documents dont il a connaissance dans I'exercice de sa
mission : il ne peut être dispensé de cette obligation de discrétion
professionnelle que par décision expresse du maitre d'ouvrage.

2- Le maitre d'ouvrage s'engage à maintenir confidentielles les informations,
signalées comme telles, qu'il aurait reçu de l'architecte.

Article 20 : Protection du secret
1- Lorsque le contrat indique qu'il présente en tout ou en partie, un caractère

secret, soit dans son objet soit dans ses conditions d'exécution, les stipulations
des paragraphes 2 à 4 du présent article lui sont applicables.

2- Le maitre d'ouvrage doit notifier à l'architecte, par un document spécial, les

éléments à caractère secret du contrat.



6- L'architecte ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni à

une prorogation du délai d'exécution ni à l'indemnité.

Article 21 : Mesures de sécurité
Lorsque les prestations sont à exécuter dans un point sensible ou une zone

protégée, l'architecte doit observer les dispositions particulières qui lui sont
communiquées par le maitre d'ouvrage.

L'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni à une prorogation du délai
d'exécution ni à une indemnité.
Article 22 : lndépendance de l'architecte

L'architecte est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-à-vis des
attributaires des marchés de travaux, de fournitures ou de services qui interviennent
dans le cadre de l'exécution du projet sur lequel portent les prestations objet du contrat
qui lui est confié.

A cet effet, il ne doit accepter de ces attributaires aucun avantage et s'abstenir
d'entretenir avec eux toute relation qui serait de nature à compromettre son objectivité
ou celle de ses agents.

L'architecte ne peut recevoir, ni directement, ni indirectement, aucune
redevance, gratification ou commission sur un article ou un procédé utilisé pour
l'exécution du contrat
En cas d'inobservation par l'architecte des obligations prévues par le paragraphe I du
présent article, il est applicable des mesures coercitives prévues à I'article 41 ci-dessus
sans prejudice des poursuites pénales le cas échéant.
Article 23 : Propriété artistique et intellectuelle

L'architecte conserve l'entière propriété intellectuelle et artistique de ses
documents graphiques et écrils ainsi que des maquettes de son æuvre. ll garde
l'exclusivité de ses droits de reproduction, de représentation et de réutilisation,
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, relative à la protection
des ceuvres littéraires et artistiques.

Le maitre d'ouvrage s'engage à faire mention du nom de I'architecte dans toutes
les occasions ou il utilisera l'æuvre de celui-ci. ll s'engage également à en faire
mention pour toute action ayant des fins publicitaires.

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre à I'occasion
ou au cours de I'exécution des prestations sont acquis à I'architecte.
Arti cle 24 : Commencement de l'exécution des prestations

Le commencement de l'exécution des prestations intervient sur ordre de service
du maitre d'ouvrage.

L'ordre de service de commencement de l'exécution des prestations doit être
donné dans un délai maximum de trente (30) jours qui suit la date de la notification de
l'approbation du contrat.

L'architecte doit commencer les prestations à la date fixée par l'ordre de service
du maitre d'ouvrage ; cette date doit se situer entre le 15 éme et le 30éme jour à
compter de la date de notification de L'ordre de service prescrivant le commencement
des prestations.

prescrite le

prestations
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L'ordre de
commencement prestations.

1er paragraphe du présent article, l'architecte
Dans ce cas, le maitre d'ouvrage procède à la

Lorsque
n'intervient pas
peut demander
résiliation du



Article 25 : Cas de force majeure
En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par

I'article 269 du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Aout 1 91 3) formant code des obligations
et contrats, l'architecte a droit à une âugmentation correspondante des délais
d'exécution qui doit faire l'objet d'un avenant.
Toutefois, si la force majeure rend impossible la poursuite de I'exécution de la
prestation, le contrat peut être résilié soit à l'initiative du maitre d'ouvrage soit à la
demande de I'architecte.
L'architecte qui invoque le cas de force majeure devra aussitôt après l'apparition d'un
tel cas, et dans un délai maximum de sept (7) jours, adresser au maitre d'ouvrage une
notification par lettre recommandée établissant les éléments constitutifs de la force
majeure et ses conséquences probables sur l'exécution du contrat les cas.
Dans tous les cas, I'architecte devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer,
dans les plus brefs délais, la reprise normale de I'exécution des obligations affectées
Par le cas de force majeure.

Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut être accordée à I'architecte.
Article 26 : Ajournement de !'exécution des prestations

L'ajournement de I'exécution des prestations est une suspension de l'exécution
des prestations décidée par le maitre d'ouvrage pour une période déterminée.

L'ajournement de l'exécution des prestations est prescrit par ordres de services
d'arrêt et de reprise de I'exécution. L'ordre prescrivant I'ajournement, qui doit être

motivé, fixe la date d'arrêt et, le cas échéant, la durée de l'ajournement. Toutefois, la
reprise de l'exécution doit être prescrite par ordre de service fixant la date exacte pour

la reprise. Ces ordres de services sont consignés au registre du conlrat'
Lorsque le délai d'ajournement dépasse six (6) mois, l'architecte a droit à la

résiliation du contrat s'il la demande par écrit au maitre d'ouvrage sans qu'il puisse

prétendre à aucune indemnité. La demande de résiliation n'est recevable que si elle

èst présentée dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de la notification de

l,ordre de service prescrivant I'ajournement de l'exécution des prestations pour plus

de six (6) mois.

Article 27 : Décès de l'architecte
1) Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, il est résilié de plein droit

et sans indemnité si celui-ci vient de déceder.

2) Lorsque le contrat est confié à un groupement et que I'un ou plusieurs de ses

membres viennent à dééder, il est dressé un état contradictoire de

I'avancement des prestations et I'autorité compétente décide s'il y a lieu de

résilier sans indemnité ou de continuer le contrat suivant l'engagement des

autres membres du grouPement.

3) Si la société d,architecte est dissoute suite au déês de l'un des architectes

associés, le contrat est résilié.

4) La résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1,2et 3

ci-dessus, prend effet à la date du déces de l'architecte.

Dans ce cas, !]ordre national des architectes est compétent pour examiner tous

les problèmes !6s a 'lq.grotessiôn conformément à I'article 35 de la loi N" 016-89

Précitée 
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Article 28 : lncapacité civile ou physique de I'architecte
1) Si l'architecte est frappé d'une suspension d'exercer la profession ou d'un retrait

de I'autorisation, il doit arrêter l'exécution des prestations et en informer
immédiatement le maitre d'ouvrage. Dans ce cas, la résiliation du contrat est
prononcée par l'autorité compétente.

2) La résiliation prend effet à la date de suspension d'exercice de la profession ou

du retrait de l'autorisation et n'ouvre droit pour I'architecte à aucune indemnité.

3) En cas d'incapacité physique manifeste et durable de l'architecte, l'empêchant
d'assumer ses engagements contractuels, l'autorité compétente peut résilier le
contrat sans que l'architecte puisse prétendre à l'indemnité.

4) Si la société d'architecte est dissoute suite à la suspension ou au retrait de

I'autorisation d'exercer de l'un des architectes associés, le contrat est résilié.

Dans cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les

problèmes liés à la profession conformément à l'article 35 de la loi n' 016-89

précité.

5) Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous

les problèmes liés à la profession conformément à l'article 35 de la loi N' 016-

89 précité.

Article 29 : Modalités de règlement des honoraires de l'architecte

-Lbrchitecte 

est rémunéré sur la base du taux d'honoraire prévu dans la

proposition financière qu'il a présentée. Pour la phase études, les honoraires de

i'aràhitecte sont calculés sur la base de l'estimation sommaire des travaux hors taxe

établie par I'architecte.
Éour la phase suivi et contrôle de I'exécution des travaux, les honoraires de

I'architecte sont calculés sur la base de chaque décompte provisoire des travaux

réellement exécutés par I'entrepreneur hors taxes, non compris le montant découlant

de la révision des prii des travâux, de toute indemnité accordée au titulaire du marché

des travaux et des pénalités éventuelles.
ll est proédè après attribution du ou des marchés de travaux, au réajustement

des honoraiies de l'architecte dus au titre de la phase études sur la base du montant

du ou des marchés attribués.
Pour les honoraires relatifs au suivi et contrôle de I'exécution, il est procédé au

r""iuat"r.nt des honoraires de I'architecte sur la base des montants du ou des

décomptes définitifs des travaux.

Article 30 Bases de règlement des honoraires
L'A rchitecte est rémunéré Par l'aPP lication du taux qu'il a proposé dans son

offre, par rappo rt à l'estimation sommaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'il

ressort des marchés passés avec les entrep rises, des décomptes provisoires et des

décomptes définitifs hors révision des prix, indemnités et pénalités de retard

Les propositio des honoraires par mi
acceptation

ssion pourront faire l'objet de paiement
par I'administration des parties ded'acompte après cution et

prestations co LAL.
rties comme suit :Ces prop
on
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Phase règlements

A

5o/o

Avant-prolet sommaire (APS) 10o/o

Avant -projet détaillé (APD) 10o/o

Permis de construire ou autorisation 5o/o

10%
Dossier de
entreprises(DCE)

10 % après remise de tous
les documents

B
Suivi et contrôle d'exécution des travaux 35%
A la réception provisoire 10%
A la réception définitive 5 o/o

Article 31 : Réajustement des études et seuil de tolérance

prestations auxquelles il se rapporte.
J. Le paiement des acomptes s'effectue au fur et à mesure de I'avancement

des missions de I'architecte dans les conditions fixées par l'article 30 ci-dessus'

4- Le ma d'ouvrage déte rmine le montant des acomPtes après

production Par I' itecte d'un compte-rendu de l'avancemen t des prestations.

La dema d'acompte doit être accomPagnée Par une note d'honoraires

ntantndtra réalisées. Elle doit

de E Region

arrêtant le
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être justifiée Par la

Contenu de la phase Taux de
d'honoraire

Etudes d'esquisse

Proiet d'exécution (PE)

consultation des

1- Réajustement des études
En cas d'appel d'offre déclaré infructueux à cause de l'estimation sommaire de

l'arChitecte notamment, dans le cas de I'offre excessive ou anormalement basse, le

maitre d,ouvrage peut demander à l'architecte, le réajustement des éléments ayant été

à l'origine de cette situation.
2- Seuil de tolérance '.

Dans la phase contrôle et suivi de l'exécution des travaux, si le montant des travaux

réellement exécuter hors taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités

de retard éventuelles dépasse de plus de 20 o/o le montant de l'estimation sommaire

p.poie" par I'architecte'dans son offre financière hors taxe, une pénalité de cinq pour

["ni «à y"i des honoraires dus à l'architecte est déduite d'office des sommes qui lui

sont dues.
Article 32 : Caractère des honoraires de I'architecte

-Le" 

honoraires de I'architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses

résultant de l'exécution de la prestation architecturale, y compris les frais généraux,

impôt et taxes et une marge pour risques et bénéfice'

Article 33 : Révision des honoraires
GE6noraires de I'architecte sontfermes et non révisables'

Article 34 : modifications des travaux
G-"nOant l,exécution des travaux, le maitre de l'ouvrage envisage le

changemènt de diverses natures de travaux, la diminution ou l'augmentation dans

la masse des travaux ou des travaux supplémentaires, l'architecte devra s'y

conformer.
Article 35 : AcomPtes

- 

Les preètations effectuées dans le cadre des différentes phases des

presiations àrcniteaurates donnent lieu à versement d'acomptes sur demande de

i;"i"Àltà"t". ll ne peut être prévu d'acompte que pour un seryice fait portant sur la

totalité de la mission objet du dit acompte'
2_ Le montant d;un acompte'ne doit en aucun cas excéder la valeur des

t ,--:

ccrsTl



présentation du rapport du document ou du produit tel que prévu par le présent

contrat.
5- Dans un délai d'un mois à compter de la remise de la demande

d'acompte, le maitre d'ouvrage doit notifier par écrit son accord ou, le cas échéant'
les rectifications que l'architecte doit apporter à la demande d'acompte.

A compter du lendemain de la date à laquelle les rectifications ont été notifiées

à l,architecte, celui-ci dispose d'un délai de quinze (15) jours pour retourner au maitre

d'ouvrage la demande rectifiée revêtu de son acceptation ou formuler par écrit ses
observations. Passé ce délai, les rectifications demandées par le maitre d'ouvrage
sont considérées comme étant acceptées par l'architecte.

Pour la phase suivi et contrôle de I'exécution, les acomptes sont présentés au
fur et à mesure de la présentation du ou des décomptes de l'entrepreneur ou des
entreprises relatifs à l'exécution des travaux.
Artic le 36 : Etat d'honoraires provisoires

'l- Selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maitre d'ouvrage

établit des états d'honoraires provisoires dans un délai n'excédant pas un (1)

mois à partir de la date de la demande d'acompte présentée par l'architecte. 
.

2- L,état d;honoraires provisoire a valeur de proês-verbal de service fait et sert de

base aux versements d'acomptes à l'architecte.
3- Une copie de l'état d'honoraires provisoire est transmise à l'architecte dans un

délai n,àxcédant pas quinze (15) jours à partir de la date de sa signature parle

maitre d'ouvrags ; lorsque tè contrat est nanti, cette copie est accompagnée

d'une attestati-on de droits cpnstatés signée par le maitre d'ouvrage

conformément à la législation et à la réglementation en vigueur'

Article 37
L'état

Etat d'honoraires définitifs
d'honoraires définitif récapitule en détail l'ensemble des éléments pns en

compte pour le règ lement définitif du contrat, à savoir les d ifférentes missions

exécutées par l'architecte et les Prix qui leur sont aPPliqués ainsi que, le cas échéant,

les autres éléments pris en compte pour le règlement définitif du contrat tels que les

montants résultant des indemnités accordées et des Pénalités encourues.

L'architecte est invité par ordre de service à prendre connaissan ce de l'état

d'honoraires définitif qui lui est notifié dans un délai ne dépassant pas un (1) mois à

précité.

partir de la date de la réception définitive des travaux'
si I'architecte refuse de signer l'état d'honoraires définitif, le maitre d'ouvrage

ores"e ün froæs-verbal relatant lés conditions et circonstances de présentation de cet

état d'honoraire définitif .--'- 
l-;a"càptation de l'état d'honoraire définitif par l'architecte lie 

. 
celui-ci

définitivement pour t'ensembÈ des éléments pris en compte pour le règlement définitif

àu iàntrat t"r.'que précisés au paragraphe 2 du présent article'

Si I'archiiectè ne défère ôas al, Oit ordre de service, ou refuse d'accepter l'état

d'hono;;ir;; qui lui est présenté. Ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit' par

à"iit, è*po."r'"n détail ies motifs de se-s réserves, et préciser le montant objet de ses

ie"iàÀ"iion" au maitre d,ouvrage avec copie à l,autorité compétente, et ce dans un

;éË ;;;i"si (zo1 lorr" à com'pter de la date de notification de I'ordre de service

application des articles
persiste

42 et 43
entreSi le désaccord

cFap rès.

L'architecte n'est plus admis, après iration du délai indiqué à l'alinéa 5 ci-p

dessus, à élever de el 'état d'honoraire dont il a été invité à

Chambrê
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maitre d'ouvrage et I'architecte, il est fait



B- Droits et obligations de I'architecte :
- L'architecte doit recevoir I'accord préalable du maitre d'ouvrage avant de

procéder à la publication des résultats de la prestation ;

- L'architecte ne peut aucun usage commercial des résultats des prestations.
- L'architecte ne peut communiquer les résultats des prestations à des tiers, à

titre gratuit ou onéreux, qu'avec l'autorisation du maitre d'ouvrage ;

- Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre à l'occasion
ou au cours de l'exécution des prestations sont acquis à I'architecte;

- L'architecte s'engage à accepter la collaboration technique bénévole des
architectes ou des ingénieurs de I'administration en ce qui concerne le contrôle
des chantiers, portant sur la qualité et la quantité des travaux exécutés. Cette
collaboration qui pourra se manifester sous forme de vérifications inopinées
faites sur le chantier à I'occasion des tournées de service de l'architecte ou de
I'ingénieur, ne dégage en rien la responsabilité de l'architecte.

- L'architecte ne pourra s'opposer à la présence sur les chantiers des agents
désignés par l'administration pour surveiller l'exécution des travaux. L'architecte
devra donner à ces agents tous renseignements utiles à leurs fonctions. La
présence de surveillants ne dégage pas I'architecte de sa responsabilité.

Article 39 : Responsabilité de I'architecte après la réception définitive
Dans les cas où le contrat porte sur une prestation de construction de bâtiments
nouveaux, I'architecte est responsable dans les conditions prévues par l'article
769 du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Aout 1913) formant code des obligations
et contrats pour une durée de dix années à partir de la réception définitive des
constructions.

Article 40 : Résiliation du contrat d'architecte
1- La résiliation est une fin anticipée du contrat avant l'achèvement total des

prestations.
Elle est prise par décision de l'autorité compétente dument motivée.
Cette décision de résiliation est notifiée à l'architecte par ordre de service.
La résiliation prend effet à compter de la date fixée dans la décision de résiliation
ou, à défaut d'une telle date, à la date de notification de cette décision à I'architecte.
2- La décision de résiliation est prise dans les cas suivants :

539 32'
539 32i
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prendre connaissance. Passé ce délai, l'état d'honoraire définitif est censé être
accepté par lui, quand bien même il ne l'aurait signé qu'avec des réserves dont les
motifs ne seraient pas spécifiés tel que stipulé à l'alinéa 5 ci-dessus : cet état de fait
est consigné dans un procès-verbal établi par le maitre d'ouvrage.
Article 38 : Droits et obligations des parties contractantes sur
l'utilisation des résultats

A- Droits et obligations du maitre d'ouvrage :
Dans les conditions prévues par I'article 23 ci{essus, le maitre d'ouvrage peut :

- Utiliser librement les résultats des prestations de I'architecte dans le cadre
exclusif de la réalisation du projet.

- Communiquer à des intervenants dans la réalisation du projet, les résultats des
prestations, notamment les dossiers d'études et documents ;

- Publier ou exposer les résultats des prestations, notamment, les maquettes et
les plans ; cette publication doit mentionner le nom de I'architecte ;

- Considérer les méthodes et le savoir-faire de I'architecte comme confidentiels,
sauf si ces méthodes et ce savoir-faire sont compris dans l'objet du contrat.



- Lorsque l'ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne lui
a pas été notifié dans les délais prévus par I'adicle 24 ci-dessus ;- En cas de force majeure rendant l'exécution des prestations impossible en
application de l'article 25 ci-dessus ;- En cas de dêês de I'architecte en application de l'article 27 cidessus ;- En cas d'incapacité civile ou physique de l'architecte en application de l,article
28 ci-dessus ;- En cas de retard dans l'exécution dans les conditions prévues à l,article 2g ci-
dessus.

- En cas d'application des mesures coercitive prévues à l,article 4i ci-après.
3- Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de résiliation du contrai :

L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage :- Les rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnées
ou en cours d'exécution ;- Les documents ou plans spécialement conçus pour l,exécution du contrat ;- Les documents qui lui ont été remis par le maitre d'ouvrage pour I'exécution du
contrat.

La résiliation donne lieu à l'établissement des états d'honoraires provisoires et définitif
prévus respectivement aux articles 36 et 37 ci-dessus.

4- La liquidation du contrat tient compte des seules prestations réceptionnées
suivant les prescriptions du contrat à la date de la décision de résiliation.

5- En cas de résiliation suite au déês ou à I'incapacité civile ou physique de
l'architecte l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous
les problèmes liés à la profession conformément à l'article 35 de la loi 016-8g
précitée.

Article 41 : Mesures coercitives

1- Les mesures coercitives s'appliquent en cas de constatation du défaut
d'exécution imputable à l'architecte. Le défaut d'exécution est constaté lorsque
l'architecte ne se conforme pas :

- Aux stipulations du contrat ;- Aux ordres de service qui lui sont donnés par le maitre d'ouvrage, exception
faite du § 3 de l'article 13 ci-dessus.
L'autorité compétente met en demeure l'architecte par décision qui lui est
notifiée par un ordre de service en lui précisant exactement les manquements
relevés et le délai dans lequel il doit remédier à ces manquements.
Ce délai, sauf cas d'urgence dont I'autorité compétente est seule juge, ne peut
être inférieur à quinze (15) jours à compter de la notification de la mise en
demeure.
Passé ce délai, si l'architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites,
l'autorité compétente prononce, au plus tard, dans les quinze (15) jours qui
suivent la fin du délai fixé dans la mise en demeure, la résiliation du contrat.

2- Dans le cas d'un contrat passé avec un groupement, si le mandataire ne se
conforme pas aux obligations qui lui incombent, il est mis en demeure, par
courrier recommandé avec accusé de réception, de satisfaire à ses obligations
dans un délai qui ne peut être inférieur à guinze (15) jours. Si cette mise en
demeure reste sans effet, I'autorité compétente invite les autres membres du
groupement à désigner un autre mandataire dans le délai d'un mois, le nouveau
mandataire, une fois désigné, se substitue à l'ancien dans tous ses droits et
obligations.

abdelatil dFAILAL,' "'
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En cas de ritige dans l'exécution du contrat d'architecte, re maitre d,ouvrage etI'architecte peuvent recourir à ra médiation o" roiàà nrt,onar des architectes.

Article 45 : Règlement judiciaire des litiges

^iii,tïïffi##'#
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A défaut de cette désignation, re maitre d'ouvrage peut désigner unarchitecte membre du groupement pour coordonner l,action des divers membresdu groupement.
Si l'un des mem!1e9 du groupement d,architecte est défaillant, le maitred'ouvrage avise re mandataire paico,i,iériè"ommandé avec aôrrèîËre""ption.Le mandataire dispose de quinze rr sl iours à âàmpter de ra nn ou oer"i niË par ta,i:"..:n de_meure pour parier ra oétâirrànà-àu membre concemé soit en se

:iii'H:l,r?J:i 
dans ses ensagements, soit en proposant au maitre d,ouvrase un

Le substitut du .membre défairant doit répondre aux conditions requises

::igï.:f-icre 
g6 du décret N. z.ti.àii ààità, tù;;;"rü;iËI'pïIi"tion,

Article.42 : lntervention de I'autorité compétentesi, dans re cours de 
'exécution 

a, *niâi,-o"s difiicurtés s,érèvent entre remaitre d'ouvrage et |architecte, ce àérnËr"Jir".." à r,autorité compétente unmémoire de récramations présentant r"t ôri"r" 
'i" 

maitre d,ouvrage fait connaitresa réponse dans un délai n,excédant pà ii"ni" (30) iours. passé ce détai, Iarequête de l'architecte est réputée reletee. 
- - '

Article 43- lntervention du Minisire
1 - s^i.l'architecte n'est pas satisfait de ra réponse de r,autorité compétente ou si sarequête.est 

rejgtée, ir peut, dans un dérai u"[Ènie èol iorr. a 
"à.p[.îàËî"-oit" o"notification de ra réponse de .aurorite.orpèËnil'à, âpres a nn iu ààÉilrp.rti aIautorité compétente pour 

. 
réponJre, tâir" 

'p1*"nrr 
au ministre, par rettrerecommandée avec accusé de reception, ,n ,eràir" où ir inaique Ë ,ioiits et remontant de ses réclamations. La réponse du mlnlstré do* intervenir dans un délai dequarante-cinq (4s) rours.à.partir de ra réception or.èÀài'rË sr-"àttË'Ëion."n'intervient pas dans ce dérai, ra requête o"lài[Àit".t" est réputée rejetée.

2- si, dans re dérai de soixante (60) iours à dater de ra notification de ra décision duministre intervenue sur 
,res rècrâmations àriqràrr". ir aura donné rieu r,étatd'honoraires définitil |architecte rl'a qas portJsËirecumations devant re tribunarcompétent, il sera considéré acceptant radite oeciiiàn, et toute récramation se trouveraalors éteinte.

4 - si l'architecte ne donne pas son accord à ra décision prise par re ministre dans resconditions pévues au paragraphe 3 ci{essus, rÀi Àà0"üte" nle." p"i""ii! àE"i.ionsont appliquées à titre de règrement provisoire o, àitreÈna ; r. ,Eôi"rË^iiànritirrelève alors de la juridiction compétente.

5 - Lorsque re contrat est passé avec un groupement d,architectes, remandataire représente chacun d'eux'. pou.. r'àppric.üon oeÀ aiipôsitions'à, îier"rtarticlejusqu'à ra réception définitive oé. tr"rài,i, .nâque architecte est ensuite seurhabilité à poursuivre les litiges qui le concernent.

Article 44 : médiation



Tout litige entre le maître d,ouvra ge et l'architecte est soumis aux tribunaux

CHAPITRE !I - DISPOSITTONS TECHNIQUES

A4icle 46 : Etudes d,Esquisse
Les études d'esquisse ont pour objet de :- Proposer un parti architecturar iraduisant res éréments du programme fourni parle maitre d'ouvrage, ne dépassant pas le budget prévisionnel maximum horstaxe des travaux à réariser fo.urni pai Ie maitre à:ourrage 

"t "trË"téâ, iiàrur*,ainsi qu'un calendrier d,établisseàent Aes étrO"s. ;- vérifier ra faisabirité gu projgt au regard oes oifferentes contraintes du site.L'architecte remet à cet effet'r'esqur.i" àr-proË au format A 3 et aux écheileslibres.
Artiç1e.47 : Dossier d'Avant - projet Sommaire (ApS)

L'architecte est tenu de préparer et de remettré à, .àitr" d;ouvrage, un dossiercomprenant :

- Le plan d'imprantation orienté du projet indiquant lemprise du ou des bâtimentsà.réaliser par rapport aux emprises pubtiquei prévues par res prans et document
d'urbanisme.

compétents.

elatif AFAI
trs d'Ouvl3

- Les plans d'architecture du projet aux écheiles appropriées (situation, masse,
différents niveaux, assembragei, coupes, raçaaèi; ;'et toui rrtr-oé".in o,
document que l'architecte juge utile de joindre au dossier.- La note de présentation du projet au format A4, à ra fois descriptive, explicative
et justificative du projet énumérant res ouvrages à réariser 

"[ 
inJûrïrfàrr.

caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs liaisons aàn. iespac".
Elle comprend aussi un descriptif sommaire des prestation. piopo.e,i., r"
tableau des surfaces utiles et hors æuvre.- L'estimation sommaire hors taxes du cout du projet établi sur la base du calcul
des surfaces et des prestations techniques et deînitions proposées-

Article 48 : Dossier d'Avant - projet Détaillé (ApD)
L'architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détaillés
architecturaux et techniques, et de définir la nature ei la qualité des matériaux
à utiliser.
L'architecte remet les documents suivant :- Le plan de masse sur fond de pran coté, avec imprantation de tous res bâtis,voiries, chemins piétonniers, aménagement! divers aux échèles
conventionnelles appropriées ;- Le plan d'implantation des bâtiments avec leurs côtes de seuil aux échelles
conventionnelles appropriées ;- Le plans, coupes et façad.es des différentes composantes du projet aux échelres
appropriées, y compris les plans de terrasse et de couvertuie ; les parties
répétitives ou particuriers seront détaiilées à des écheiles prus grandes ;'-- Les plans des rots secondaires aux échefies appropriéés, ràsani-R jure, te
repérage, la nomenclature et res détails des menuiseries, r,imprantaiion des
foyers lumineux, prises de courant, tabreaux, coronnes moniantei, lainestechniques, plan d'imprantation des appareirs sanitaires et des instâriations
complémentaires, pran de carepinage des revêtements des sors et murs, fransdes plafonds ;

et da
lângél
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- Les plans des instailations et schémas divers étabris par res ingénieurs
spécialisés :- Le 

.mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature desmatériaux, res fournitures et appareirages à emproyer, roi pàirot, poüriîr. r",ouvrages du projet.
Articlg 49 : Dossier des autorisations d,aménagements

L'architecte assiste re maîhede |ouvrage à ra constit-ution et au dépôt du dossierainsi qu'à l'obtention du permis de faire f". 
",iéÀràerentr.Les documents architecturaux grapt'iqués Ëi écrits constitutifs du dossier dupermis, sont fournis conformém"nt ,ri"iigèic". Jàs regtemàno, à" ,iôr"*. 

-''
L'architecte procède au comprémenia" .e. ààcrm"nts par un pran de toitureindiquant res évacuations.d'eaux irrri.ré", iinàicJtion o'imptantation des réseauxsuivants : assainissement, brancirem";i il Ë;;;ux divers, sécurité incendie,colonne.montante, téréphone, 

-etc. 
ainsi que toute inàication nécessaire à r,obtentiondu permis de construire ou de I'autorisation Oè-fôii"."r"nt

L'architecte étabrit le dossier oe oemanae àâpermis en autant d,exemprairesque nécessaire.
L'architecte se charge du suivi adminishatif de son projet de manière à re mettreen conformité avec toute régrementation, et ce jusqu'à i'obiention à, ô"Ài, à, o"I'autorisation de l'aménagement.
Toutefois, le maître d'ouvrage est le seul habilité à intenter le cas échéant,toules réclamations, amiabres ou contentieuses envers res tiers y cômpris

l'administration.

. L'architecte est chargé de la fourniture du cahier de chantier et devant être joint
au dossier du permis.
Article 50 Dossier du Projet d'exécution (PE)

L'architecte est tenu de préparer le projet d'exécution qui a pour objectif de
déte rminer dans le détail, sous forme écrite et graphique, les dispositions
architecturales et techniques nécessaires pour I'exécution des ouvrages du projet.

Les documents à remettre au maitre d'ouvrage sont les suivant :

Les plans architecturaux d'exécution comportant/ Les plans sur lesquels seront reportés les raccordements des ouvrages du
projet aux divers réseaux extérieurs existants (voirie, eau, électricité, égouts,
téléphone, incendie, etc.) étant entendu que ces raccordements ont
préalablement fait I'objet d'études et de plans mis au point par les ingénieurs
spécialisés, chois IS par le maitre d'ouvrage ;/ Le report des imp lantations ou réservations de tous les équipements
spéciaux éventuels telles que définies avec l,ingénieur spécialisé qui les a
préalable ment étudiées et mises au point.

Les plans de détails spécifiques ;- Les plans de second æuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises
une bonne compréhension du projet et son exécution.

Article.Sl : Assistance au maître d'ouvrage pour Ia passation des
marchés de travaux

L'architecte apporte son assistance au maitre de l'ouvrage pour la préparation
du dossier d'appel à la concurrencæ. A ce niveau, il assiste le iraitre o,ouiraià àans
le choix de la.nature des prix du marché des travaux la forme du marché en loiunique
ou en marché afloti et la procédure de passation adéquate.

abdelatil ArAIL+ ,
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L'établissement du dossier d'appel à la concurrence comprend les documents
graphiques et les pièces écrites .auxquels sont joints les plans techniques, fournis par
les ingénieurs spécialisés, qui permettent aux entreprises de présenter leurs offres.

L'architecte est tenu d'assister au sein des commissions d'appel à la
concurrence à voix consultative. ll porte son assistance à la commission d'ouverture
des plis pour l'ouverture et l'évaluation des offres des entreprises.

ll s'abstient d'intervenir dans le choix des entreprises qui seront chargées de
réaliser le projet conformément à la réglementation en vigueur.

Toutefois, lorsque l'une des entreprises lui parait ne pas avoir les qualifications
professionnelles et les garanties requises, il le signale au président de la commission
d'ouverture des plis.

Article 52 : Suivi de !'exécution des marchés de travaux
Après obtention du permis de construire et désignation du titulaire du marché

des travaux, le maitre d'ouvrage ordonne le commencement des travaux après avoir
pris possession de I'attestation d'ouverture du chantier délivrée par l'architecte.

L'architecte doit mettre à la disposition du maitre d'ouvrage un cahier de
chantier, ce cahier de chantier doit être accepté par le maitre d'ouvrage. ll est ouvert
et tenu sur le chantier par l'architecte.

Ledit cahier doit contenir tous les éléments relatifs à l'identité du projet, la nature
des travaux, l'identité des entreprises par corps d'état, I'avis d'ouverture de chantier,
les dates, notes, ordres et visas des visites des agents de l'administration, les visites
de I'architecte et les réunions du chantier ; les visites de l'ingénieur spécialisé,
I'attestation d'achèvement des travaux ; les comptes rendus et observations des divers
intervenants dans la construction.

L'architecte assure dans le cadre du suivi de I'exécution des travaux :

- Les prestations générales spécifiques (réception des implantations, fixation des
cotes de seuil, contrôle de conformité des ouvrages, avis sur les cas litigieux,
propositions de directives au maitre de l'ouvrage pour la bonne réalisation des
ouvrages) ;

- La rédaction des rapports sur l'avancement des travaux et les visites de
chantier ;

- La vérification des plans de détail, éventuellement soumis par l'entreprise ;

- L'élaboration des plans de détail ou modificatifs, apparus nécessaires lors de
l'exécution des travaux ;

- La vérification de la conformité des travaux aux pièces du marché, y compris
au respect des délais contractuels.
L'architecte se prononce sur la sincérité des attachements ou situations ou

relevés dressés par les entreprises et attestant la réalité de l'exécution des ouvrages.
L'architecte procède à la vérification des décomptes provisoires.il vise le

décompte définitif qui lui est présenté par l'entreprise, accompagné de la situation
récapitulative des travaux.

L'architecte assiste le maitre d'ouvrage pour l'obtention du permis d'habiter ou
du certificat de conformité, et délivre à cet effet une attestation de conformité aux plans
autorisés lors de l'achèvement des travaux.
Article 53 : Réceptions provisoire et définitive des travaux

1- l'architecte apporte son concours au maitre d'ouvrage pour la réception
provisoire des travaux. ll formule ses réserves éventuelles par écrit, en assure
la diffusion auprès des intéressés et agit auprès d'eux pour que suite soit
donnée à ce.lles-ci.

Àbdelatit AFAI\AL
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. L'architecte apporte son assistance au maitre d'ouvrage en fin d,exécution des
travaux pour la constitution et le contrôle du dossier des orràges exécuiés-remis par
les entreprises qui comprend :

- Les notices de fonctionnement des divers appareillages et instaflations, re cas
échéant,

- Les plans des ouvrages exécutés, ou figurent notamment les cheminements
cachés des fluides, en contre calque eUou sur support informatique.2- L'architecte apporte son concours au maitie d,ouvr"gé fdrir" réceptiondéfinitive des travaux. I formure ses réserves eventueiles [àr-eoiËn--"..rr"ta diffision auprès des intéressés et agit auprès d,"* ô;;;;-"uiL soitdonnée à celles-ci.

3- L'architecte signe re proês-verbal de réception définitive des travaux.Article 54 : présentatiàn de'rapports àtïocuments
L'architecte est tenu.de remeürèàu maitre d,ouvrage les rapports et documents

:l§]:. formes , les détais et tes quatités ôrfi, ;r_ artietes ,t0 er ss du présent
L',exécution de chaque mission ou phase est subordonnée à r,approbation parle maitre d'ouvrage de ra mission d ili"if,";"p'rlLo"n,u, sauf dans re ces où res

il::: i'": i nî:,h:"JJ," 
* ctre executéàs .à'i-.Jà rt",,à,ii ô n Jqî"", Ëiil. 

",document. rne tieu à t,établissement par l,archite;t" ;i,;,i"oo;n 
",Le maitre d'ouvraoe 

.dispose d,un délai de quinze (15) iours pour valider ouformuter ses remarques 
"i. re".bo"rmeîi"Ë;Ë. ËL:.é ce dérai, re sirence du maitred'ouvrage vaut validation des dits Oocumentsl'"'-' ' "'

Dans tes mêmes conditions, G ;;i;; d,ouvrage peut aussi subordonner tecommencement de certaine.s_l,alyres o'orri"gÀâi" présentation ou à r,acceptation
!;Ji::ffi.a-ie 

de ces documents.rn, qr",ioriaitant, re détaid,exécution puisse

Article 55:Modalités de vérification des prestations et d'approbationdes rapports ou documents
1- Les prestations faisant l'objet du contrat sont soumises à des vérificationsdestinées à consta ter qu'elles répondent aux stipulations prévues dans lecontrat. Ces vérifications sont effectuées par le maitre d'ouvrage suivant lesmodalités prévues au présent contrat d'architecte2- L'architecte avise par écrit le maitre d,ouvrage de la date à Iaquelle lesprestations seront présentées en vue de ces vérifications.3- Les rapports ou documents à soumettre à l,approbation du maitre d,ouvragesont:

Proposition d'aménagement ;
Plans et plaquettes
Ra rts écrits.

itutifsDocuments nco tS d du So S retudes d'esquisseE Dossier
indiqués
contrat

composé des
dans l'article 46

éléments
du présent

Dossier
indiqués
contrat

composé
dans l'article

des éléments
47 du présent
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Avant-projet détaillé Dossier composé des éléments
indiqués dans l'article 48 du présent
contrat

Projet d'exécution er composé des éléments
indiqués dans l'article SO du présent
contrat

Dossi

r pour l'obtention
l'autorisation pour construire
Dossie er composé des éléments

indiqués dans l'article 49 du présent
contrat

Dossi

Dossier de
entreprises

consultation des er composé d'un règlement de
consultation, d'un cahier des
prescriptions spéciales, et d,un

Dossi

bordereau des rix-détail estimatif4- A compter de la date de la remise de ce rapport ou document, le maitre
d'ouvrage doit, dans le délai fixé à l,article 56 ci-dessus soit :
Accepter le rapport ou document sans réserve ;
lnviter l'architecte à procéder à des corrections ou améliorations pour les rendre
conformes aux exigences du contrat et aux règles de l'art ;
Prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance grave

Abde latif AFA
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si le. maitre d'ouvrage invite l'architecte à proéder à des corrections ou des
améliorations, celui-ci dispose d'un délai de 20 jours pour remettre le rapport ou
document en sa forme définitive.
En cas de refus pour insuffisance grave, l'architecte est tenu de soumettre à
l'approbation du maitre d'ouvrage un nouveau rapport ou document et ce sans
préjudice de l'application des dispositions de l,article 4g cidessus.
Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport ou document sont entièrement à
la charge de l'architecte.

5- L'anprobation par le maitre d,ouvrage des rapports ou documents prévus
par l'article 54 ci- dessus et remis par larchitecie vaut attestation dê leur
conformité au regard des prescriptions du contrat.
cette approbation ne dégage pas I'architecte de sa responsabilité contractuelle
telle qu'elle résulte des clauses du contrat.
6- Le dépassement par re maitre d'ouvrage du délai fixé pour lapprobation des

rapports ou documents prévus par le contrat, donne lieu à un ajournement
correspondant de I'exécution du contrat.

dument justifiée le cas échéant.
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CONSU LTATION ARCHITECTU RALE N' Os/CC!S Tf N 2022
(SEANCE PUBLIQUE)

« Passé en apprication des dispositions de |articre g9 et |articre g1 paragraphe 1du décret n" 2-12-349 du 8 Joumada f rasa tZO M"À àOtS), retatif â;r;;I;À;.
publics »

OBJET : Etude architecturare et suivi des travaux d,aménagement du siègede I'Annexe de ta Chambre- te commlrcË, Jirir"t.i" et de Services deTanger-Tétouan-At Hoceima à Tétouan, sr àL ôu".ti"r 
"oministratif, 

Avenue9 avril, B.P 691 - Tétouan.

ESTIMATION DU MONTANT HORS TAXES DESTRAVA
lettres)

UX D'AMENAGEMENT (en chiffres et en

PRESENTE PAR:

A Tanger

ETACCEPTE PAR : (LARCHITE

LE:

LU
4...

crE)
................... LE : .t.. .t

c -rÀ
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