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Relative à :
Etude architecturale et suivi des travaur d,aménagement du siège de
llnnexe de la Chambre de Commerce, d,Industrie et de Services de

Tanger-Tétouan-Al Hoceima à Tétouan, sis au euartier administratif,
Avenue 9 avril, B.p 691 - Tétouan

I- Introduction:
L'objectif de ce programme est de présenter les grands principes des points de

vue fonctionnels et techniques à prendre en compte dans Ia conception architecturale

9y ptqet d'aménagement du siège de l'annexe de ta Chambre de Commerce,
d'Industrie et de Services de Tanger-Tétouan - AL Hoceima (CCISTTA) à
Tétouan sis au Quartier administratif, Avenue 9 avril à Tétouan.

Néanmoins, les architectes auront toute liberté pour faire des propositions
qu'ils jugent mieux adaptées au projet et ce, à la lumière de leurs expériences et des
normes fonctionnelles et architecturales propres à ce type de projet.

II- Budget prévisionnel maximum :

Le budget prévisionnel maximum, hors taxes, pour lêxécution des travaux
à réaliser est de : trois millions trois cent mille dirhams (3.300,00e00
Dirhams) horc taxe.

III- Etat des lieux
Le bâtiment est en R+2, sur une superficie de 790 m,.

ry- Objectif recherché et erposé des aspects importants à
considérer :

L'objectif recherché de cette opération est I'amélioration des conditions
d'accueil et de travail de ceux qui accèdent au siège de I'annexe de chambre de
commerce, d'Industrie et de services de la Région Tanger-Tétouan - AL Hoceima
(CCISTTA) à Tétouan, ceci par :

. La réhabilitation et le des locaux existants ;
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. La réfection et mise en valeur du bâtiment siège de la CCISTTA,

. Le diagnostic de l'état de dégradation et remède aux endommagements de la
structure et revêtement du bâtiment,

. La nouvelle touche au bâtiment,

. L?mélioration d'accessibilité du Bâtiment ;

. L'amélioration des seryices sanitaires,

. Aménagementextérieur.
> Objectif en termes de fonctionnement :

A- RDC

1- Service guichet unique :

- Un bureau (Chef de services) : 1 poste
- Un bureau (Guichet unique) : 6 postes (open space)

2- La salle polyvalente: business center
3- La grande salle de réunion
4- La réception
5- Les toilettes séparées pour hommes et femmes

B- 1e,étage:

1- Direction :

- Bureau du Directeur
- Un Bureau pour deux postes : secrâariat et bureau d'ordre

2- Département de Services aux ressortissants :

- un bureau (Chefdu Département) : 1 poste;
- 3 bureaux: un poste chacun

3- Régisseur: un bureau
4- Toilettes séparées pour hommes et femmes
C_ 2àme étage .

1- Bureau de Président
2- Bureau de comptabilité : 2 postes
3- Département d'appui et promotion :

- Un bureau (Chef du Département) : 1 poste
- Un bureau: 1 poste
- 2 bureau :2 postes chacun

4- La salle informatique
5- La salle de réunion
6- Toilettes
v- Aspects importants à considérer:

Il y a lieu de considérer que le site est occupé, les travaux de réhabilitatlon et

de réaménagement seront entrepris par phasage ;

- L'usage programmé des locaux restera inchangé ;

- un aménasement extérieur' 
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Exigences techniques

- Pertinence des solutions techniques aux dégradations du bâtiment
- Exigence d'entretien (Revêtement Sol et mural) : les matériaux et composants

doivent être faciles d'entretien et de remplacement.

VI- Définition détaillée des composantes de l'opération et sa
consistance :

- Le confortement des structures dégradées ;

- Le traitement de l'étanchéité des fenêtres en aluminium ;

- La reprise des fenêtres en aluminium;

- Le remplacement des appareils sanitaires ;

- La reprise des revêtements en marbre détériorés ;

- Le ponçage du revêtement existant ;

- La réfection de I'enduit ciment intérieur et extérieur ;

- Le traitement des façades;

- La peinture intérieure et extérieure de l'immeuble ;

- l'installation de I'ascenseur ;

- L'installation des climatiseurs ;
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