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Chambre de Commerce d'Industrie et de Services
REGION TANGER - TETOUAN - AL HOCEIMA

PROJET DU CONTRAT D’ARCHITECTE
CONSULTATION ARCHITECTURALE n° 05/CCISTTA/2022

du 26/09/2022 a 10h30
(SEANCE PUBLIQUE)
Objet de la consultation architecturale :

Etude architecturale et suivi des travaux d’aménagement
du siége de ’Annexe de la Chambre de Commerce,
d’Industrie et de Services de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a
Tétouan, sis au Quartier administratif, Avenue 9 avril, B.P
691 — Tétouan

« Passé en application des dispositions de l'article 89 et I'article 91 paragraphe 1
du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20 Mars 2013), relatif aux marchés
e publics »
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Projet du contrat des prestations architecturales
n°: 05/CCISTTA/2022
Relatif a :

Etude architecturale et suivi des travaux d'aménagement du siége de

I’Annexe de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de
Tanger-Tétouan-Al Hoceima a Tétouan, sis au Quartier administratif,

Avenue 9 avril, B.P 691 — Tétouan.

Passé avecC : ..ccvvvvriineneccinnnnss
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Préambule du contrat
Contrat passé par consultation architecturale en application du paragraphe 1 de

l'article 91du décret N° 2-12-349 du 08 Joumada | 1434 (20 Mars 2013) relatif aux
marché publics

ENTRE

La Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de la Région Tanger-
Tétouan-Al Hoceima représentée par son Président ;
Désigné, ci-aprés, « maitre d’ouvrage » ou « CCISTTA »

D’UNE PART
ET
1. Cas de 'architecte exergant a titre privé et sous forme indépendante
W 2 cicsiinnnnn it sis et vimmms mos Snmmm s
Agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé a exercer la profession d’architecte sous le N°........ endatedu...........
Taxe professionnelle ...................... Afflie a Ila C.NS.S sous le
N o BONGBEE. .c..oivin05sminirive
Compte Bancaire N° - S g oS pRes
OUVEIt QUPTES ... ..o ittt e et

Désigné, ci-aprés par le terme « Architecte »
D’AUTRE PART

2, Cas d'un groupement d'architectes
Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes

de la convention de groupement................ (les références de la convention) :
Architecte 1 :

| arehilleete ... oivcnvnviisosissmsies agissant
en son nom et pour son propre compte.

Autorisé a exercer la profession d'architecte sous len® ..............ccciiiinnnnn. en date
00 e

Taxe professionnelle n®............is Affilié a la CNSS sous n°
Adresse

AIBRBEIE D ... e s esssaniiamns rtussmisasssasatnenes RS SRR GRS & BRSASRNEGTIER
M ............................................................. MEHEIEID ..o bsobnsiiasiiin agissant
en son nom et pour son propre compte.

Autorisé a exercer Ia professmn d'architecte sous I8 N® ....c.cimmsunamnnsns en date
B e N\

Taxe professmﬂnelle. n .......:.‘;\:‘ .................... Affiié a la CNSS sous n°

|
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...............................

M o architecte ..........cccceeeiiiiiiiiiiiicieee e, agissant
en son nom et pour son propre compte.

Autorisé a exercer la profession d'architecte sousle n® .............cccoeeieieiiinens en date
¢ {1 G
Taxe professionnelle n° ........ccooiiniieeeennn. Affilié a la CNSS sous n°
L
Nous nous obligeons conjointement ou solid;i;é'r'l:l-él-ﬁ, --------------------------
AVaMM .....ocvvicern: (Prénom, nom) Architecte, en tant que mandataire du groupement
et coordonnateur de I'exécution des prestations,
Ayant un compte bancaire commun sous n°
BB o vsseniisssaimmesmimsnr s s Dot s R S R RS54 QOuvert
BRDIRE. ... ... nmeswommsme sns s r E A AR SRS ST R RS
Désigné ci-aprés par le terme « architecte »,
D'autre part,
3. Cas d'une Société d'Architectes
-+ ATChIBCER, ......onuneses sssssinssesirssansins (Qualite)
Agissant au nom et pour le compte de la Société d'Architectes
.................................................. en vertu des pouvoirs qui me sont conférés.
Al capital 80CIl . .. oo s vess
Autorisé a exercer la profession d'architecte sous le n° ... en date
(1 |
Taxe professionnelle n°
;\ﬁiiiée a la CNSS sous n°
AQTESSE. oo e
.(.);)mptem bancaire n°® (RIB) ouvert aupres ;R e
ij'é;i.é‘ﬁé'éi-apré-s par Ié.ten'ne « architecte ».

D'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

—
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Article premier : Objet du contrat d'architecte

Le présent contrat a pour objet de : Etude architecturale et suivi des travaux
d’aménagement du siége de ’Annexe de la Chambre de Commerce, d’Industrie
et de Services de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a Tétouan, sis au Quartier
administratif, Avenue 9 avril, B.P 691 — Tétouan.

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 : Consistance du projet
Le projet a réaliser consiste en L'établissement de I'étude architecturale et en la

réalisation du suivi des travaux d'aménagement du siége de I'annexe de la CCISTTA
a Tetouan, construit en RDC et deux étages.

La définition détaillée des composantes de I'opération et sa consistance et comme
suit :

- Le confortement des structures dégradées ;

- la reprise de 'étanchéité des terrasses

- Le traitement de I'étanchéité des fenétres en aluminium ;
- La reprise des fenétres en aluminium ;

- Le remplacement des appareils sanitaires ;

- L'installation des climatiseurs et de systéme de sonorisation ;
- La reprise des revétements en marbre détériores ;

- Le pongage du revétement existant ;

- La réfection de I'enduit ciment intérieur et extérieur ;

- Le traitement des fagades ;

- La peinture intérieure et extérieure de 'immeuble ;

- Aménagement extérieur ;

Cette liste n'est pas limitative.

Article 3 : Référence aux textes généraux et spéciaux
L'architecte est soumis, en particulier, aux dispositions des textes suivants :
- Loi N° 016-89 relative a I'exercice de la profession d'architecte et a I'institution
de I'ordre national des architectes, promulguée par Dahir N° 1-92-122 du 22
Rabie | 1414 (10 septembre 1993) ;
- Lo0i38.12 portant statutdes Chambres de Commerce, d'Industrie et de Services
telle qu ellg a été complétée et modifiée ;
- Loi N° 25-90 relative aux Iohssements groupes d’habitation et morcellements
promulguée par dahir N°1 -92-7 du 15 Hijja 1412(17 Juin 1992) ;
- LoiN° 12-9 amsme promulguée par Dahir N° 1.92.31 du 15 Hijja
1412(17.]' mm t"'!
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- Loi N° 69-00 relative au contréle financier de I'état sur les entreprises publiques
et autres organismes, promulguée par le Dahir1-03-195 de 16 Ramadans 1424
(11 Novembre 2003) ;

- Le Dahir n°1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février 2015) promulguant la loi n°
112-13 relative au nantissement des marchés publics ;

- Décret royal N° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement
général de comptabilité publique tel qu’il a été modifié et complété ;

- Au Décret n® 2-12.349 du 8 joumada | 1434 (20 Mars 2013) fixant les
conditions et les formes de passation des marchés publics ;

- Décret N°2-07-1235 du 5 Kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contréle des
dépenses de I'état ;

- Décret N° 2-13-424 du 13 rejeb 1434(24 Mai 2013) approuvant le réglement
genéral de construction fixant les formes et les conditions de délivrance des
autorisations et des piéces exigibles en application de la Iégislation relative a
l'urbanisme et aux lotissements et morcellements ainsi que les textes pris pour
application ;

- Devis général d’'architecture approuvé le 27 Février 1956 et rendu applicable
par le décret royal N° 406-67 du 9 Rabie Il 1387 (17 Juillet 1967) a tous les
travaux a usage administratifs ; industriels ou d’habitat et a tous les marchés de
travaux publics et du batiment ;

- Loi 10-03 relative aux accessibilités et son décret d’application n°2-11-246 du 2
Kaada 1432 apparu au Bulletin Officiel n° 5988 du 20 Octobre 2011 ;

- Loi n°® 47-09 relative a I'Efficacité Energétique dans le Batiment est entrée en
vigueur, le 06 Novembre 2015, et ce suite a l'article 7 du Décret d’Application
n°2.13.874 du 15 Octobre 2014, publié au Bulletin Officiel n°® 6306 en date du
06 Novembre 2014

- Décret n°2-16-344 du 22 Juillet 2016 fixant le délai de paiement et les intéréts
moratoires relatifs aux commandes publiques ;

- Arrété du ministre de I'économie et des finances n°20-14 du 04/09/2014 relatif
a la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics ;

- - Et de maniére générale, toutes les lois et réglements rendu applicables
a la date de signature du contrat d’architecte.

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires entre eux, le titulaire du
marché devra se conférer aux plus récents d’entre eux.

Le titulaire du marché devra se procurer ces documents s'il ne les posséde pas déja
et ne pourra en aucun cas exciper lignorance de ceux-ci pour se dérober aux
obligations qui y sont contenues.

Article 4 : Missions de l'architecte
S’agissant d’'une opération d’'aménagement d’un siége administratif, I'architecte est,
conformément aux dispositions de l'article 53 de loi n°12-90 relative a l'urbanisme
promulguée par Dahir n°1.92.31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) susvisée, chargé de :

- Relevé de I'Etat existant

- Analyse et Diagnostic

- La conception architecturale de I'ceuvre ;

- L'établissément de tous documents architecturaux graphiques et écrit relatifs
a l'entretien et/4 la réparation du, batiment en particulier ceux a fournir a la commune
conformément a la |égislation et a la réglementation en vigueur ;
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- Suivre I'exécution des travaux d’entretien et de réparation du batiment et en
contréler la conformité avec les plans architecturaux et les indications de I'autorisation
de construire et ce, jusqu’a la réception des travaux.

Article 5 : Nantissement du contrat d'architecte

Dans I'éventualité d’'une affectation en nantissement, il sera fait application des
dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics Dahir
N°1-15-05 du 29 rabii Il (19 février 2015), étant précisé que :
1°) la liquidation des sommes dues par I'administration ; la Chambre de Commerce,
d’Industrie et de Services de la région Marrakech-Safi, maitre d’ouvrage, en exécution
du présent contrat sera opérée par les soins de Monsieur le Président de la CCISTTA
- en sa qualité d’'Ordonnateur ;
2°) le fonctionnaire, chargé de fournir au titulaire du contrat ainsi qu'au bénéficiaire des
nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus a l'article 7 du
Dahir 1-15-05 du 29 Rabii Il 1436 (19 Février 2015) relatif au nantissement des
marchés publics, est Monsieur le Président de la CCISTTA ;
3°) les paiements prévus au présent contrat seront effectués par le Trésorier payeur
de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de la région Tanger
Tétouan Al Hoceima, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers de
I'architecte titulaire du présent contrat.

Le maitre d'ouvrage délivre sans frais, a I'architecte, sur sa demande et contre
récépissé, un exemplaire spécial du contrat portant la mention " exemplaire unique” et
destiné a former titre conformément aux dispositions du Dahir 1-15-05 du 29 Rabii Il
1436 (19 Février 2015) relatif au nantissement des marchés publics.

Les frais de timbre de I'original du contrat et de I'exemplaire unique remis a I'architecte
sont a la charge de ce dernier.

Article 6 : Validité et délai de notification de I'approbation du contrat

Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son
approbation par l'autorité compétente et son visa par le Contréleur d’Etat, le cas
échéant.

L'approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement d’exécution
des prestations.

Article 7 : Documents constitutifs du contrat d'architecte
1) Les documents constitutifs du contrat comprennent :
a) La proposition financiére comprenant I'acte d’engagement et la
proposition d’honoraires ;
b) Le présent contrat d’architecte ;
c) La proposition technique
2) En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du
contrat des prestations architecturales, ceux-ci prévalent dans I'ordre ou ils sont
énumeéreés ci-dessus.
Article 8 : Piéces contractuelles postérieures a la conclusion du

contrat
Les piéces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat comprennent :
1- Les ordres de services ;
2- Les avenants éventuels (prévu a l'article 14 ci-dessous) ;
3- Les décisions de résiliation prévues a l'article 40 ci-apres, le cas échéant.
Les copies de§ avenants,et /ou des décisions doivent accompagner les ordres
de services par Iesquels “Is sant notn‘” es.

L mmoetd lhdus
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Article 9 : Droits de timbre et d'enregistrement
L’architecte acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et

I’(_anregistrement du contrat, tels que ces droits résultent des lois et réglements en
vigueur.

Article 10 : Délais
A- Stipulations particuliéres
1- Pour la phase étude, le délai des prestations architecturales est celui prévu au

calendrier d’établissement des études remis par I'architecte conformément a
I'article 100 § 2-c du décret 2-12-349 précité.

8
Phase Contenu de la phase Délais de ramize’ des
documents

Etudes d’esquisse 10 jours
Avant-projet sommaire (APS) 10 jours
Avant-projet détaillé(APD) 10 jours

A Permis de construire 10 jours
Projet d’exécution(PE) 10 jours
Dossier de consultation des 5
entreprises (DCE) jours

Pour la phase de suivi des travaux, le délai des prestations architecturales
commence a la date prévue par lordre de service prescrivant le
commencement des travaux par I'entrepreneur et prend fin a la réception
définitive des travaux.

Délais de remise des
Phase Contenu de la phase el TRy
Direction et suivi de I'exécution des | A la réception provisoire
B travaux des travaux
Réception provisoire
Réception définitive

Le maitre d’ouvrage dispose de vingt et un (21) jours maximum pour examiner
les dossiers remis par l'architecte a I'issue de I'exécution des prestations. Ces
délais ne sont pas inclus dans le délai global d’exécution du contrat.
Le délai d’exécution court a partir de la date prévue par l'ordre de service
prescrivant le commencement de I'exécution des prestations.
B- Stipulations communes a tous les délais
Tout délai imparti par le contrat au maitre d’ouvrage ou a I'architecte commence a
courir le lendemain du jour ol s’est produit 'acte ou le fait générateur de délai a zéro(0)
heure.
Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour déclare férié ou chomé, le délai est
prorogé jusqu'’a la fin du premier jour ouvrable qui suit.
Article 11 : Pénalités pour retard dans I'exécution des prestations

architecturales

1- En cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés a I'article

10 ci-dessus, il lui est appliqué une pénalité journaliére fixée a 1/1000eme des
honoraires dela-phase considérée prévue par I'article 30 ci-dessous.

Les pénalites” sont ‘enpouru\eﬁ du simple fait de la constatation par le maitre

d’ouvrage du retard dans la-remise des documents.
Dans le cas de résiliation|du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu'au
jour inclus d@_%np’tiﬁ_
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Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chomes

ne sont pas déduit pour le calcul des pénalités.

Le montant des pénalités est plafonné a cing pour cent (5%) du montant des

honoraires de I'architecte calculés sur la base de I'estimation sommaire HT des
travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, 'autorité compétente est en droit

de ré_siligr le contrat aprés mise en demeure préalable et sans préjudice de
I'application des autres mesures coercitives prévu par l'article 41 ci-aprés.

2~

3-

En cas d’absence non justifiée de I'architecte ou son représentant (accepté par
le maitre d’ouvrage) aux visites et réunion de chantier, une pénalité de mille
dirhams (1000 dhs) par visite est appliquée.

Dans tous les cas, les pénalités encourues par I'architecte sont, sans préjudice
de toute autre méthode de recouvrement, déduit d’office de toutes les sommes
dont le maitre d’ouvrage est redevable a ['architecte. L'application de ces
pénalités ne libére en rien I'architecte de I'ensemble des autres obligations et
responsabilités qu'il a souscrites au titre du contrat.

Article 12 : Communications

1-

-

3-

4-

Les communications de toutes natures relatives a I'exécution des prestations
architecturales entre le maitre d’ouvrage et l'architecte se font par écrit. Elles
sont notifiées ou déposées a I'adresse indiquée par les deux parties.

Les communications prévues ci-dessus sont soit déposees contre récépisse
auprés du destinataire, soit adressés audit destinataire par lettre recommandée
avec accusé de réception et ce dans le délai imparti, s'il en est prévu un la date
du récépissé ou de I'accusé de réception fait foi pour la détermination du calcul
du délai.

Elles peuvent également lui étre expédiées, a titre complémentaire, par fax
confirmé, ou par courrier électronique.

Les communications échangées entre le maitre d’ouvrage et I'architecte doivent
étre consignées a leur envoi ou a leur réception sur le registre du contrat
d’architecte tenu par le maitre d’'ouvrage a cet effet.

Lesdites communications échangées sont conservées dans le dossier du
contrat.

Article 13 : Ordres de service

1)
2)

3)

4)

Les ordres de services sont écrits. lls sont signés par le maitre d'ouvrage et ils
sont datés, numérotés et enregistrés dans le registre du contrat.

Les ordres de services sont établis en deux exemplaires et notifiés a I'architecte,
celui-ci renvoie immédiatement au maitre d’ouvrage I'un des deux exemplaires
aprés I'avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il I'a regu.

Lorsque l'architecte estime que les prestations d’'un ordre de service dépassent
les obligations découlant de son contrat ou soulévent de sa part des réserves,
il doit, retourner immédiatement au maitre d’'ouvrage un exemplaire de l'ordre
de service signé sur lequel il indique la date et la mention manuscrite « signe
avec réserve ».il doit, ensuite, expliciter ses réserves ou ses observations par
&crit au maitre d’ouvrage, sous peine de forclusion, dans un délai de dix (10)
jours &, compter de la date de notification de cet ordre de service.

L'architecte; soUs sa responsabilité, suspend 'exécution de I'ordre de service a
moins gUe le maitre d'ouvrage lui ordonne de I'exécuter par un autre ordre de
service qu'il doit lui adresser dans un délai maximum de sept (7) jours a compter
de la réception des explications de l'architecte.

it AFRICAL
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5) Toutefois, I'architecte doit refuser d’exécuter le deuxiéme ordre de service, en
retournant au maitre d’'ouvrage un exemplaire du dit ordre portant la
mention « signé avec les mémes réserves » si son exécution :

* Présente un danger évident d'effondrement de I'ouvrage ou constitue une
menace pour la sécurité. L'architecte doit se baser a cet effet sur les
justifications fournies par un expert, par un organe de contréle technique ou par
tout autre organisme compétent en la matiére.

= N'a aucun lien avec I'objet du contrat, modifie ledit objet ou change le lieu
d’exécution du contrat portant sur les prestations architecturales ;

6) Sile désaccord entre le maitre d’ouvrage et I'architecte au sulet de l'ordre de
service en question persiste, il est fait application des dispositions des articles
42et43 ci-aprés.

7) Larchitecte est réputé avoir accepté toutes les conséquences de l'ordre de
service qu’il n'aura pas évoquées dans ses réserves.

8) Sous réserve de I'application du paragraphe 3 du présent article, 'architecte se
conforme strictement aux ordres de services qui lui sont notifiés par le maitre
d’'ouvrage.

9) Sil'architecte refuse de recevoir I'ordre de service, le maitre d'ouvrage dresse
un proces-verbal de carence qui tient lieu de notification de I'ordre de service.

10) En cas de groupement d'architectes, les notifications des ordres de service sont
faites au mandataire qui a seul, qualité pour présenter au nom du groupement,
des réserves éventuelles.

11) Le maitre d'ouvrage doit aviser I'architecte par ordre de service de la date du
commencement de I'exécution des travaux au moins sept (7) jours avant ladite
date

Article 14 : Avenants
Il est passé des avenants :
a) Pour constater des modifications dans :
- La personne du maitre d’ouvrage ;
- La dénomination de l'architecte ;
La domiciliation bancaire de I'architecte ;

b) Pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents
constitutifs du contrat d’architecte ;

c) En cas de force majeur tel que prévu a I'article 25 ci-dessous pour constater
les incidences de celle-ci sur I'exécution du contrat en particulier sur les
obligations respectives de chacune des parties notamment en matiére de
délai.

3- L'avenant ne peut modifier I'objet du contrat initial.
Les avenants ne sont valables et définitifs qu'aprés leur approbation par I'autorité
compétente.
Article 15 : Pieces a délivrer a I'architecte

1) Aussitdt aprés la notification de I'approbation du contrat, le maitre d’ouvrage
remet gratuitement a I'architecte, contre décharge de ce dernier, un exemplaire
vérifié et certifié conforme de I'acte d’engagement, du présent contrat et des
documents expressément désignés comme constitutifs du contrat.

2) Les documents quu peuvent en outre étre mis a la disposition de I'architecte,
sur sa démande sont

n'

i Re’%%’ﬁmél[nues des locaux du batiment ;
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Ces documents sont remis a I'architecte par ordre de service
L'architecte est tenu de faire connaitre au maitre d'ouvrage ses observations éventuelles sur
les documents qui ont été mis a sa disposition et ce dans le délai de dix (10) jours aprés la
remise de ces documents.

Passé ce délai, I'architecte est réputé en avoir vérifié la conformité a ceux qui ont

servi de base a la passation du contrat et qui sont conservés par le maitre d’ouvrage
pour servir a la réception des prestations.

L’architecte doit vérifier les données fournies par le maitre d’'ouvrage ou recueillies
avec l'accord de celui-ci.
Article 16 : Domicile de I'architecte

L’architecte est domicilié a son cabinet.

Les notifications du maitre d’'ouvrage sont valablement faites au cabinet de
I'architecte dont I'adresse est mentionnée dans I'acte d’'engagement.

En cas de changement de domicile, I'architecte est tenu d’en aviser le maitre
d’ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15)
jours suivant la date d’intervention de ce changement et de produire les
déclarations de changement de domicile faites auprés du secrétariat général du
gouvernement et I'autorité administrative locale du nouveau lieu d’exercice ou de
siége de la société en cas de changement dans une autre commune.

Article 17 : Choix des collaborateurs de I'architecte

1- L’architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées
pour I'exécution des prestations.

2- Le maitre d’ouvrage a le droit d’exiger de I'architecte le changement de ses
collaborateurs pour des raisons justifiées.

3- L’architecte demeure responsable des manquements dans les actes
professionnels qui seraient commises par ses collaborateurs dans I'exécution
des prestations.

Article 18 : Assurances

1- Outre la police d’assurance prévue a l'article 26 de la loi N°016-89 relative a
I'exercice de la profession d'architecte et a l'institution de l'ordre national des
architectes promulguée par Dahir N° 1-92-122 du 22 rabia | 1414(10 septembre
1993) ,l'architecte adresse au maitre d’'ouvrage avant la notification de I'ordre de
service de commencement d’exécution du contrat une ou plusieurs attestations
délivrées par un ou plusieurs établissements agrées a cet effet justifiant la
souscription d’'une ou plusieurs polices d’assurances pour couvrir les risques se
rapportant aux accidents du travail survenant a ses employés conformément a la
législation et a la réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou
indemnité légales a payer en cas d'accidents survenus aux employer en cas
d’accidents survenus aux employés de l'architecte.

A ce titre, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes

natures relatifs a ces accidents sont a la charge de l'architecte.

2- L’architecte est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du
présent article de maniére a ce que la période d’exécution des prestations soit
constamment couverte.par les assurances prévues par le contrat

L'archite(;(é est"tenu de présenter au maitre d’ouvrage la justification de
renouvellement des assurances prévues ci-dessus.
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3- Le maitre d’ouvrage ne notifie I'ordre de service prescrivant le commencement
de I'exécution du contrat tant que l'architecte ne lui a pas adressé copies
certifiés conforme des attestations des assurances contractées pour la
couverture des risques énumérés aux paragraphes 1et 2 du présent article.

4- Sous peine de I'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci-
aprés, aucune modification concernant les polices d’assurance ne peut étre
introduite sans I'accord préalable écrit du maitre d’ouvrage.

L'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d’assurances sans

la souscription préalable d'une police d’assurance de portée équivalente dument
acceptée par le maitre d’'ouvrage.

Article 19 : Obligations de discrétion et de confidentialité

1- 1- L'architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textes
législatifs. Il doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits,
informations ou documents dont il a connaissance dans I'exercice de sa
mission : il ne peut étre dispensé de cette obligation de discrétion
professionnelle que par décision expresse du maitre d’ouvrage.

2- Le maitre d'ouvrage s’'engage a maintenir confidentielles les informations,
signalées comme telles, qu'il aurait recu de I'architecte.

Article 20 : Protection du secret
1- Lorsque le contrat indique qu'il présente en tout ou en partie, un caractére
secret, soit dans son objet soit dans ses conditions d’exécution, les stipulations
des paragraphes 2 a 4 du présent article lui sont applicables.

2- Le maitre d'ouvrage doit notifier a I'architecte, par un document spécial, les
éléments a caractére secret du contrat.

3- L’architecte est soumis aux obligations générales relatives a la protection du
secret notamment a celles qui concernent le contréle du personnel, ainsi qu'aux
mesures de protection particuliéres a observer pour I'exécution du contrat.

Ces obligations et mesures lui sont notifiées par le document spécial mentionné au
paragraphe 2 du présent article.

4- L’architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la
protection des éléments du contrat qui revétent un caractére secret, y compris
ledit document spécial, et aviser sans délais. Le maitre d’ouvrage de toute
disparition ainsi que tout incident pouvant révéler un risque de violation du
secret.

Il doit, en outre, maintenir secret tout renseignement intéressant la défense

nationale dont il peut avoir eu connaissance, de quelque maniére que ce soit, a

I'occasion du contrat.

5- En cours d’exécuﬁori le maitre d’ouvrage est en droit de soumettre le contrat,
en tout ou en partle Ibbligaﬂ‘an de secret. Dans ce cas, les stipulations des

paragraphes2 et 3.du presentartlcle sont applicable.
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6- L’architecte ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni a
une prorogation du délai d’exécution ni a l'indemnité.

Article 21 : Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un point sensible ou une zone
protégée, l'architecte doit observer les dispositions particulieres qui lui sont
communiquées par le maitre d’ouvrage.

L'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni & une prorogation du délai
d’exécution ni & une indemnité.

Article 22 : Indépendance de I'architecte

L'architecte est tenu de garder une indépendance d’action absolue vis-a-vis des
attributaires des marchés de travaux, de fournitures ou de services qui interviennent
dans le cadre de I'exécution du projet sur lequel portent les prestations objet du contrat
qui lui est confié.

A cet effet, il ne doit accepter de ces attributaires aucun avantage et s’abstenir
d’entretenir avec eux toute relation qui serait de nature a compromettre son objectivité
ou celle de ses agents.

L’architecte ne peut recevoir, ni directement, ni indirectement, aucune
redevance, gratification ou commission sur un article ou un procédé utilisé pour
I'exécution du contrat
En cas d'inobservation par I'architecte des obligations prévues par le paragraphe | du
present article, il est applicable des mesures coercitives prévues a I'article 41 ci-dessus
sans préjudice des poursuites pénales le cas échéant.

Article 23 : Propriété artistique et intellectuelle

L'architecte conserve l'entiére propriété intellectuelle et artistique de ses
documents graphiques et écrits ainsi que des maquettes de son ceuvre. Il garde
I'exclusivité de ses droits de reproduction, de représentation et de réutilisation,
conformément a la législation et a la réglementation en vigueur, relative a la protection
des ceuvres littéraires et artistiques.

Le maitre d’ouvrage s’engage a faire mention du nom de 'architecte dans toutes
les occasions ou il utilisera I'ceuvre de celui-ci. Il s’engage également a en faire
mention pour toute action ayant des fins publicitaires.

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a I'occasion
ou au cours de I'exécution des prestations sont acquis a I'architecte.

Article 24 : Commencement de I'exécution des prestations

Le commencement de I'exécution des prestations intervient sur ordre de service
du maitre d’ouvrage.

L'ordre de service de commencement de 'exécution des prestations doit étre
donné dans un délai maximum de trente (30) jours qui suit la date de la notification de
I'approbation du contrat.

L’architecte doit commencer les prestations a la date fixée par I'ordre de service
du maitre d’ouvrage ; cette date doit se situer entre le 15 éme et le 30éme jour a
compter de la date de notification de L’ordre de service prescrivant le commencement
des prestations.

L’ordre de service notifiant 'approbation du contrat peut également prescrite le
commencement dejléxecutlon des prestations.

Lorsque L'ordre de service ‘de commencement de I'exécution des prestations
n’intervient pas dans le délai prévu au 1er paragraphe du présent article, I'architecte
peut demander la resﬂlatlon du centrat Dans ce cas, le maitre d’ouvrage procede a la

elatifs
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Article 25 : Cas de force majeure

En cas de survenance d’'un événement de force majeure, telle que définie par
l'article 269 du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Aout 1913) formant code des obligations
et contrats, l'architecte a droit @ une augmentation correspondante des délais
d’exéecution qui doit faire I'objet d’'un avenant.

Toutefois, si la force majeure rend impossible la poursuite de I'exécution de la
prestation, le contrat peut étre résilié soit a l'initiative du maitre d’ouvrage soit a la
demande de I'architecte.

L’architecte qui invoque le cas de force majeure devra aussitét aprés I'apparition d’'un
tel cas, et dans un délai maximum de sept (7) jours, adresser au maitre d’'ouvrage une
notification par lettre recommandée établissant les éléments constitutifs de la force
majeure et ses conséquences probables sur I'exécution du contrat les cas.

Dans tous les cas, I'architecte devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer,
dans les plus brefs délais, la reprise normale de I'exécution des obligations affectées
Par le cas de force majeure.

Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut étre accordée a l'architecte.
Article 26 : Ajournement de I'exécution des prestations

L’ajournement de I'exécution des prestations est une suspension de I'exécution
des prestations décidée par le maitre d’'ouvrage pour une période déterminée.

L’ajournement de I'exécution des prestations est prescrit par ordres de services
d'arrét et de reprise de I'exécution. L'ordre prescrivant I'ajournement, qui doit étre
motivé, fixe la date d’'arrét et, le cas échéant, la durée de I'ajournement. Toutefois, la
reprise de I'exécution doit &tre prescrite par ordre de service fixant la date exacte pour
la reprise. Ces ordres de services sont consignés au registre du contrat.

Lorsque le délai d’ajournement dépasse six (6) mois, I'architecte a droit a la
résiliation du contrat s'il la demande par écrit au maitre d’ouvrage sans qu'il puisse
prétendre & aucune indemnité. La demande de résiliation n’est recevable que si elle
est présentée dans un délai de trente (30) jours a partir de la date de la notification de
lordre de service prescrivant I'ajournement de I'exécution des prestations pour plus
de six (6) mois.

Article 27 : Déceés de l'architecte
1) Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, il est résilié de plein droit

et sans indemnité si celui-ci vient de décéder.

2) Lorsque le contrat est confié a un groupement et que I'un ou plusieurs de ses
membres viennent a décéder, il est dressé un état contradictoire de
I'avancement des prestations et I'autorité compétente décide s'il y a lieu de
résilier sans indemnité ou de continuer le contrat suivant 'engagement des
autres membres du groupement.

3) Si la société d'architecte est dissoute suite au décés de I'un des architectes
associés, le contrat est résilié.

4) La résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1,2et 3
ci-dessus, prend effet a la date du décés de l'architecte.

Dans ce cas, I'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous
les problémes liés a la profession conformément a I'article 35 de la loi N® 016-89
précitée. f AFAILAL,
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Article 28 : Incapacité civile ou physique de I'architecte
1) Si l'architecte est frappé d’une suspension d’exercer la profession ou d’un retrait
de lautorisation, il doit arréter I'exécution des prestations et en informer
immédiatement le maitre d’ouvrage. Dans ce cas, la résiliation du contrat est
prononceée par |'autorité compétente.

2) La résiliation prend effet a la date de suspension d’exercice de la profession ou
du retrait de I'autorisation et n’ouvre droit pour I'architecte a aucune indemnité.

3) En cas d'incapacité physique manifeste et durable de I'architecte, 'empéchant
d’assumer ses engagements contractuels, I'autorité compétente peut résilier le
contrat sans que I'architecte puisse prétendre a I'indemnité.

4) Si la société d’architecte est dissoute suite a la suspension ou au retrait de
I'autorisation d’exercer de I'un des architectes associés, le contrat est résilie.
Dans cas, I'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les
problémes liés a la profession conformément a l'article 35 de la loi n® 016-89
précité.

5) Dans ce cas, I'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous
les problémes liés a la profession conformément a l'article 35 de la loi N° 016-
89 précite.

Article 29 : Modalités de réglement des honoraires de l'architecte

L'architecte est rémunéré sur la base du taux d'honoraire prévu dans la
proposition financiére qu'il a présentée. Pour la phase études, les honoraires de
I'architecte sont calculés sur la base de I'estimation sommaire des travaux hors taxe
établie par I'architecte.

Pour la phase suivi et contréle de I'exécution des travaux, les honoraires de
l'architecte sont calculés sur la base de chaque décompte provisoire des travaux
réellement exécutés par I'entrepreneur hors taxes, non compris le montant découlant
de la révision des prix des travaux, de toute indemnité accordée au titulaire du marché
des travaux et des pénalités éventuelles.

Il est procédé aprés attribution du ou des marcheés de travaux, au réajustement
des honoraires de l'architecte dus au titre de la phase études sur la base du montant
du ou des marchés attribués.

Pour les honoraires relatifs au suivi et contréle de I'exécution, il est procédé au
réajustement des honoraires de l'architecte sur la base des montants du ou des
décomptes définitifs des travaux.

Article 30 : Bases de réglement des honoraires

L'architecte est rémunéré par I'application du taux qu'il a proposé dans son
offre, par rapport a I'estimation sommaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'il
ressort des marchés passés avec les entreprises, des décomptes provisoires et des
décomptes définitifs hors révision des prix, indemnités et pénalités de retard
éventuelles.

Les propositions des honoraires par mission pourront faire 'objet de paiement
d'acompte aprés exécution et acceptation par 'administration des parties de

prestations correfﬁogeq%gtgﬁmmt___ :
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Phase Contenu de la phase Taux de réglements
d’honoraire
Etudes d'esquisse 5%
Avant-projet sommaire (APS) 10%
Avant —projet détaillé (APD) 10%
A Permis de construire ou autorisation 5%
Projet d’exécution (PE) 10%
Dossier de consultation des | 10 % aprés remise de tous
entreprises(DCE) les documents
Suivi et contréle d’exécution des travaux 35%
B A la réception provisoire 10%
A la réception définitive 5 %

Article 31 : Réajustement des études et seuil de tolérance

1- Réajustement des études

En cas d’appel d'offre déclaré infructueux & cause de I'estimation sommaire de
I'architecte notamment, dans le cas de l'offre excessive ou anormalement basse, le
maitre d’ouvrage peut demander a l'architecte, le réajustement des éléments ayant été
a l'origine de cette situation.

2- Seuil de tolérance :

Dans la phase contréle et suivi de I'exécution des travaux, si le montant des travaux
réellement exécuter hors taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités
de retard éventuelles dépasse de plus de 20 % le montant de I'estimation sommaire
proposée par I'architecte dans son offre financiére hors taxe, une pénalité de cing pour
cent (5 %) des honoraires dus & l'architecte est déduite d’office des sommes qui lui
sont dues.

Article 32 : Caractére des honoraires de l'architecte

Les honoraires de l'architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution de la prestation architecturale, y compris les frais généraux,
impot et taxes et une marge pour risques et bénéfice.
Article 33 : Révision des honoraires

Les honoraires de l'architecte sont fermes et non révisables.

Article 34 : modifications des travaux

Si pendant I'exécution des travaux, le maitre de l'ouvrage envisage le
changement de diverses natures de travaux, la diminution ou I'augmentation dans
la masse des travaux ou des travaux supplémentaires, I'architecte devra s’y
conformer.

Article 35 : Acomptes

1- Les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des
prestations architecturales donnent lieu 3 versement d’acomptes sur demande de
I'architecte. Il ne peut étre prévu d’acompte que pour un service fait portant sur la
totalité de la mission objet du dit acompte.

2- Le montant d’'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des
prestations auxquelles il se rapporte.

3- Le paiement des acomptes s’effectue au fur et a mesure de 'avancement
des missions de l'architecte dans les conditions fixées par I'article 30 ci-dessus.

4- Le maitre d'ouvrage détermine le montant des acomptes aprés
production par I'arChitecte d’'un compte-rendu de I'avancement des prestations.

La demandé d'acompte doit\ &tre accompagnée par une note d’honoraires

arrétant le montantaglesatprestations réalisées. Elle doit étre justifiee par la
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présentation du rapport du document ou du produit tel que prévu par le présent
contrat.

5- Dans un délai d’'un mois a compter de la remise de la demande
d’acompte, le maitre d’ouvrage doit notifier par écrit son accord ou, le cas échéant,
les rectifications que I'architecte doit apporter a la demande d’acompte.

A compter du lendemain de la date a laquelle les rectifications ont été notifiées
a I'architecte, celui-ci dispose d’un délai de quinze (15) jours pour retourner au maitre
d’ouvrage la demande rectifiée revétu de son acceptation ou formuler par écrit ses
observations. Passé ce délai, les rectifications demandées par le maitre d’ouvrage
sont considérées comme étant acceptées par I'architecte.

Pour la phase suivi et contréle de I'exécution, les acomptes sont présentés au
fur et 8 mesure de la présentation du ou des décomptes de I'entrepreneur ou des
entreprises relatifs a I'exécution des travaux.

Article 36 : Etat d'honoraires provisoires

1- Selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maitre d’ouvrage
établit des états d’honoraires provisoires dans un délai n'excédant pas un (1)
mois a partir de la date de la demande d’acompte présentée par l'architecte.

2- L'état d’honoraires provisoire a valeur de procés-verbal de service fait et sert de
base aux versements d’acomptes a 'architecte.

3- Une copie de I'état d’honoraires provisoire est transmise a I'architecte dans un
délai n’excédant pas quinze (15) jours a partir de la date de sa signature par le
maitre d'ouvrage ; lorsque le contrat est nanti, cette copie est accompagnée
d'une attestation de droits constatés signée par le maitre d’ouvrage
conformément & la législation et a la réglementation en vigueur.

Article 37 : Etat d'honoraires définitifs

Latat d’honoraires définitif récapitule en détail 'ensemble des éléments pris en
compte pour le réglement définitif du contrat, a savoir les différentes missions
exécutées par l'architecte et les prix qui leur sont appliqués ainsi que, le cas échéant,
les autres éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que les
montants résultant des indemnités accordées et des pénalités encourues.

L'architecte est invité par ordre de service a prendre connaissance de I'état
d’honoraires définitif qui lui est notifié dans un délai ne dépassant pas un (1) mois a
partir de la date de la réception definitive des travaux.

Si rarchitecte refuse de signer 'état d’honoraires définitif, le maitre d’ouvrage
dresse un procés-verbal relatant les conditions et circonstances de présentation de cet
état d’honoraire définitif.

‘acceptation de I'état d’honoraire définitif par larchitecte lie celui-Ci
définitivement pour 'ensemble des éléments pris en compte pour le réglement définitif
du contrat tels que précisés au paragraphe 2 du présent article.

Si 'architecte ne défére pas au dit ordre de service, ou refuse d’accepter I'état
d’honoraires qui lui est présenté. Ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par
écrit, exposer en détail les motifs de ses réserves, et préciser le montant objet de ses
réclamations au maitre d’ouvrage avec copie a I'autorité compétente, et ce dans un
délai de vingt (20) jours a compter de la date de notification de l'ordre de service
précité. __ .

Si le désaccord persiste entre le _maitre d'ouvrage et l'architecte, il est fait
application des articles 42 et 43 ci-apres. X\

U'architecte n'est plus admis, aprés expiration du delai indiqué a l'alinéa 5 ci-

dessus, a élever de réciam’atigp,.ﬁﬂ sujet de I'état d’honoraire dont il a été invitée a
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prendre connaissance. Passé ce délai, I'état d’honoraire définitif est censé étre
accepté par lui, quand bien méme il ne 'aurait signé qu'avec des réserves dont les
motifs ne seraient pas spécifiés tel que stipulé a 'alinéa 5 ci-dessus ; cet état de fait
est consigné dans un proces-verbal établi par le maitre d'ouvrage.

Article 38 : Droits et obligations des parties contractantes sur

I'utilisation des résultats
A- Droits et obligations du maitre d’ouvrage :

Dans les conditions prévues par I'article 23 ci-dessus, le maitre d'ouvrage peut :
Utiliser librement les résultats des prestations de I'architecte dans le cadre
exclusif de la réalisation du projet.

Communiquer a des intervenants dans la réalisation du projet, les résultats des
prestations, notamment les dossiers d’études et documents ;

Publier ou exposer les résultats des prestations, notamment, les maquettes et
les plans ; cette publication doit mentionner le nom de l'architecte ;

Considérer les méthodes et le savoir-faire de I'architecte comme confidentiels,
sauf si ces méthodes et ce savoir-faire sont compris dans 'objet du contrat.

Droits et obligations de I’architecte :

L’architecte doit recevoir I'accord préalable du maitre d’'ouvrage avant de
procéder a la publication des résultats de la prestation ;

L'architecte ne peut aucun usage commercial des résultats des prestations.
L'architecte ne peut communiquer les résultats des prestations a des tiers, a
titre gratuit ou onéreux, qu’avec l'autorisation du maitre d'ouvrage ;

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a I'occasion
ou au cours de I'exécution des prestations sont acquis a I'architecte ;
L'architecte s'engage a accepter la collaboration technique bénévole des
architectes ou des ingénieurs de I'administration en ce qui concerne le contrdle
des chantiers, portant sur la qualité et la quantité des travaux exécutés. Cette
collaboration qui pourra se manifester sous forme de vérifications inopinées
faites sur le chantier a I'occasion des tournées de service de I'architecte ou de
I'ingénieur, ne dégage en rien la responsabilité de I'architecte.

L'architecte ne pourra s'opposer a la présence sur les chantiers des agents
désignés par 'administration pour surveiller 'exécution des travaux. L'architecte
devra donner a ces agents tous renseignements utiles a leurs fonctions. La
présence de surveillants ne dégage pas I'architecte de sa responsabilite.

Article 39 : Responsabilité de I'architecte apreés la réception définitive

Dans les cas ol le contrat porte sur une prestation de construction de batiments
nouveaux, I'architecte est responsable dans les conditions prévues par l'article
769 du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Aout 1913) formant code des obligations
et contrats pour une durée de dix années a partir de la réception définitive des
constructions.

Article 40 : Résiliation du contrat d'architecte

1-

La résiliation est une fin anticipée du contrat avant 'achévement total des
prestations.

Elle est prise par décision de l'autorité compétente dument motivée.

Cette décision de résjliation est notifiée a I'architecte par ordre de service.

La résiliation prend, &éffet & compter de la date fixée dans la décision de résiliation
ou, a défaut d'une telle date, a la date de notification de cette décision a I'architecte.

Z2=

La décision de résiliation est prise dans les cas suivants :
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3-

Lorsque l'ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne lui
a pas été notifié dans les délais prévus par I'article 24 ci-dessus ;

En cas de force majeure rendant I'exécution des prestations impossible en
application de l'article 25 ci-dessus ;

En cas de décés de I'architecte en application de I'article 27 ci-dessus ;

En cas d'incapacité civile ou physique de I'architecte en application de I'article
28 ci-dessus ;

En cas de retard dans I'exécution dans les conditions prévues a I'article 28 ci-
dessus.

En cas d'application des mesures coercitive prévues a l'article 41 ci-apreés.
Les dispositions suivantes s’appliquent en cas de résiliation du contrat :

L'architecte est tenu de remettre au maitre d’ouvrage :

Les rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnées
ou en cours d'exécution ;

Les documents ou plans spécialement congus pour I'exécution du contrat :
Les documents qui lui ont été remis par le maitre d’ouvrage pour I'exécution du
contrat.

La résiliation donne lieu a I'établissement des états d’honoraires provisoires et définitif
prévus respectivement aux articles 36 et 37 ci-dessus.

4-

5-

La liquidation du contrat tient compte des seules prestations réceptionnées
suivant les prescriptions du contrat a la date de la décision de résiliation.

En cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile ou physique de
l'architecte I'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous
les problémes liés a la profession conformément a I'article 35 de la loi 016-89
précitée.

Article 41 : Mesures coercitives

1-

Les mesures coercitives s'appliquent en cas de constatation du défaut
d’exécution imputable a I'architecte. Le défaut d’exécution est constaté lorsque
l'architecte ne se conforme pas :

Aux stipulations du contrat ;

Aux ordres de service qui lui sont donnés par le maitre d’ouvrage, exception
faite du § 3 de I'article 13 ci-dessus.

L'autorité compétente met en demeure I'architecte par décision qui lui est
notifi€ée par un ordre de service en lui précisant exactement les manquements
releves et le délai dans lequel il doit remédier a ces manquements.

Ce délai, sauf cas d’urgence dont I'autorité compétente est seule juge, ne peut
étre inférieur & quinze (15) jours & compter de la notification de la mise en
demeure.

Passé ce délai, si l'architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites,
l'autorité compétente prononce, au plus tard, dans les quinze (15) jours qui
suivent la fin du délai fixé dans la mise en demeure, la résiliation du contrat.
Dans le cas d’un contrat passé avec un groupement, si le mandataire ne se
conforme pas aux obligations qui lui incombent, il est mis en demeure, par
courrier recommandé avec accusé de réception, de satisfaire a ses obligations
dans un délai qui ne peut étre inférieur a quinze (15) jours. Si cette mise en
demeure reste sans effet, 'autorité compétente invite les autres membres du
groupement a désigner un autre mandataire dans le délai d’'un mois, le nouveau
mandataire, une_fois désigné, se substitue a I'ancien dans tous ses droits et
obligations. -
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A défaut de cette désignation, le maitre d’ouvrage peut désigner un
architecte membre du groupement pour coordonner l'action des divers membres
du groupement.

Si I'un des membres du groupement d'architecte est défaillant, le maitre
d’ouvrage avise le mandataire par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le mandataire dispose de quinze (15) jours & compter de la fin du délai fixé par la
mise en demeure pour pallier la défaillance du membre concerné soit en se
substituant a lui dans ses engagements, soit en proposant au maitre d’ouvrage un
autre membre.

Le substitut du membre défaillant doit répondre aux conditions requises
prévues a larticle 96 du décret N° 2.12.349 précité, pour réaliser les prestations
concernées.

Article 42 : Intervention de I'autorité compétente
Si, dans le cours de I'exécution du contrat, des difficultés s’élévent entre le
maitre d’ouvrage et l'architecte, ce dernier adresse 3 l'autorité compétente un
mémoire de réclamations présentant ses griefs. Le maitre d'ouvrage fait connaitre
sa reponse dans un délai n‘excédant pas trente (30) jours. Passé ce délai, Ia
requéte de l'architecte est réputée rejetée.
Article 43- Intervention du Ministre
1 - Si l'architecte n'est pas satisfait de la réponse de I'autorité compétente ou si sa
requéte est rejetée, il peut, dans un délai de trente (30) jours a compter de la date de
notification de la réponse de I'autorité compeétente ou aprés la fin du délai imparti a
l'autorité compétente pour répondre, faire parvenir au ministre, par lettre
recommandée avec accusé de réception, un mémoire ou il indique les motifs et le
montant de ses réclamations. La réponse du ministre doit intervenir dans un délai de
quarante-cinq (45) jours a partir de la réception du mémoire. Si cette réponse
n'intervient pas dans ce délai, Ia requéte de I'architecte est réputée rejetée.

2- Si, dans le délai de soixante (60) jours a dater de la notification de la décision du
ministre intervenue sur les réclamations auxquelles il aura donné lieu ['état
d’honoraires définitif, I'architecte n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal
compétent, il sera considéré acceptant ladite décision, et toute réclamation se trouvera
alors éteinte.

4 — Si l'architecte ne donne pas son accord a Ia décision prise par le ministre dans les
conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les modalités fixées par cette décision
sont appliquées a titre de réglement provisoire du différend : le réglement définitif
releve alors de la juridiction compétente.

5 - Lorsque le contrat est passé avec un groupement d'architectes, le
mandataire représente chacun d'eux pour l'application des dispositions du présent
article jusqu'a la réception définitive des travaux, chaque architecte est ensuite seul
habilité a poursuivre les litiges qui le concernent.

Article 44 : médiation

En cas de litige dans I'exécution du contrat d’architecte, le maitre d’ouvrage et
I'architecte peuvent [,ecburiréy la médiation de I'ordre national des architectes.

Article 45 : Réglement judiciaite des litiges
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Tout litige entre le maitre d'ouvrage et I'architecte est soumis aux tribunaux
compeétents.

CHAPITRE Il - DISPOSITIONS TECHNIQUES

Article 46 : Etudes d'Esquisse

Les études d’esquisse ont pour objet de :

- Proposer un parti architectural traduisant les éléments du programme fourni par
le maitre d’ouvrage, ne dépassant pas le budget prévisionnel maximum hors
taxe des travaux a réaliser fourni par le maitre d’ouvrage et affecté aux travaux,
ainsi qu'un calendrier d’établissement des études. ;

- Vérifier la faisabilité du projet au regard des différentes contraintes du site.

i L'architecte remet 3 cet effet I'esquisse du projet au format A 3 et aux échelles
ibres.
Article 47 : Dossier d'Avant - Projet Sommaire (APS)

L'architecte est tenu de préparer et de remettre au maitre d’ouvrage, un dossier

comprenant :

- Le plan d’implantation orienté du projet indiquant 'emprise du ou des batiments
a realiser par rapport aux emprises publiques prévues par les plans et document
d’urbanisme.

- Les plans d’architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse,
différents niveaux, assemblages, coupes, fagades) ; et tout autre dessin ou
document que I'architecte juge utile de joindre au dossier.

- Lanote de présentation du projet au format A4, 2 la fois descriptive, explicative
et justificative du projet énumérant les ouvrages a réaliser et indiquant leurs
caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs liaisons dans I'espace.
Elle comprend aussi un descriptif sommaire des prestations proposées, le
tableau des surfaces utiles et hors ceuvre.

- L'estimation sommaire hors taxes du cout du projet établi sur la base du calcul
des surfaces et des prestations techniques et de finitions proposées.

Article 48 : Dossier d'Avant - Projet Détaillé (APD)
L'architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détaillés
architecturaux et techniques, et de définir la nature et la qualité des matériaux
a utiliser.
L'architecte remet les documents suivant

- Le plan de masse sur fond de plan coté, avec implantation de tous les batis,
voiries, chemins piétonniers, aménagements divers aux échéles
conventionnelles appropriées :

- Le plan d'implantation des batiments avec leurs cétes de seuil aux échelles
conventionnelles appropriées ;

- Leplans, coupes et fagades des différentes composantes du projet aux échelles
appropriées, y compris les plans de terrasse et de couverture ; les parties
répétitives ou particuliers seront détaillées a des échelles plus grandes ;

- Les plans des lots secondaires aux échelles appropriées, faisant figurer le
repérage, la nomenclature et les détails des menuiseries, l'implantation des
foyers lumineux, prises de courant, tableaux, colonnes montantes, gaines
techniques, plan d'implantation des appareils sanitaires et des installations
complémentaires, plan de calepinage des revétements des sols et murs, plans
des plafonds ;=
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- Les plans des installations et schémas divers établis par les ingénieurs
spécialisés ;

- Le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature des
matériaux, les fournitures et appareillages a employer, lot par lot, pour tous les
ouvrages du projet.

Article 49 : Dossier des autorisations d’aménagements

L'architecte assiste le maitre de l'ouvrage a la constitution et au dépdét du dossier
ainsi qu'a l'obtention du permis de faire les aménagements.

Les documents architecturaux graphiques et écrits constitutifs du dossier du
permis, sont fournis conformément aux exigences des réglements en vigueur.
~ L'architecte procéde au complément de ces documents par un plan de toiture
indiquant les évacuations d'eaux pluviales, l'indication d'implantation des réseaux
suivants : assainissement, branchement aux réseaux divers, sécurité incendie,
colonne montante, téléphone, etc. ainsi que toute indication nécessaire a I'obtention
du permis de construire ou de l'autorisation de lotissement.

,L'architecte établit le dossier de demande de permis en autant d'exemplaires
que nécessaire.

L'architecte se charge du suivi administratif de son projet de maniére a le mettre
en conformité avec toute réglementation, et ce jusqu'a l'obtention du permis ou de
l'autorisation de 'aménagement.

Toutefois, le maitre d'ouvrage est le seul habilité a intenter le cas échéant,
toutes réclamations, amiables ou contentieuses envers les tiers y compris
I'administration.

L'architecte est chargé de la fourniture du cahier de chantier et devant étre joint
au dossier du permis.

Article 50 : Dossier du Projet d'exécution (PE)

L'architecte est tenu de préparer le projet d’exécution qui a pour objectif de
déterminer dans le détail, sous forme écrite et graphique, les dispositions
architecturales et techniques nécessaires pour I'exécution des ouvrages du projet.

Les documents a remettre au maitre d’ouvrage sont les suivant :

- Les plans architecturaux d'exécution comportant :

v" Les plans sur lesquels seront reportés les raccordements des ouvrages du
projet aux divers réseaux extérieurs existants (voirie, eau, électricité, égouts,
téléphone, incendie, etc.) étant entendu que ces raccordements ont
préalablement fait I'objet d'études et de plans mis au point par les ingénieurs
spécialisés, choisis par le maitre d’ouvrage ;

v Le report des implantations ou réservations de tous les équipements
spéciaux éventuels telles que définies avec lingénieur spécialisé qui les a
préalablement étudiées et mises au point.

- Les plans de détails spécifiques ;

- Les plans de second ceuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises
une bonne compréhension du projet et son exécution.

Article 51 : Assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des
marchés de travaux

L’architecte apporte son assistance au maitre de I'ouvrage pour la préparation
du dossier d'appel a la concurrence. A ce niveau, il assiste le maitre d’'ouvrage dans
le choix de la nature des prix du marché des travaux la forme du marché en lot unigue
ou en marché afloti et la procédure de passation adéquate.
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L'établissement du dossier d’appel a la concurrence comprend les documents
graphiques et les pieces écrites .auxquels sont joints les plans techniques, fournis par
les ingénieurs spécialisés, qui permettent aux entreprises de présenter leurs offres.

L'architecte est tenu d'assister au sein des commissions d'appel a la
concurrence a voix consultative. Il porte son assistance a la commission d’ouverture
des plis pour I'ouverture et I'évaluation des offres des entreprises.

Il s’abstient d’intervenir dans le choix des entreprises qui seront chargées de
réaliser le projet conformément a la réglementation en vigueur.

Toutefois, lorsque I'une des entreprises Iui parait ne pas avoir les qualifications
professionnelles et les garanties requises, il le signale au président de la commission
d’ouverture des plis.

Article 52 : Suivi de I'exécution des marchés de travaux

Apres obtention du permis de construire et désignation du titulaire du marché
des travaux, le maitre d'ouvrage ordonne le commencement des travaux aprés avoir
pris possession de I'attestation d’ouverture du chantier délivrée par I'architecte.

L’architecte doit mettre a la disposition du maitre d'ouvrage un cahier de
chantier, ce cahier de chantier doit étre accepté par le maitre d’ouvrage. Il est ouvert
et tenu sur le chantier par I'architecte.

Ledit cahier doit contenir tous les éléments relatifs a I'identité du projet, la nature
des travaux, l'identité des entreprises par corps d’état, I'avis d’'ouverture de chantier,
les dates, notes, ordres et visas des visites des agents de I'administration, les visites
de l'architecte et les réunions du chantier ; les visites de l'ingénieur spécialisé,
I'attestation d’achévement des travaux ; les comptes rendus et observations des divers
intervenants dans la construction.

L’architecte assure dans le cadre du suivi de I'exécution des travaux :

- Les prestations générales spécifiques (réception des implantations, fixation des
cotes de seuil, contréle de conformité des ouvrages, avis sur les cas litigieux,
propositions de directives au maitre de I'ouvrage pour la bonne réalisation des
ouvrages) ;

- La rédaction des rapports sur I'avancement des travaux et les visites de
chantier ;

- La vérification des plans de détail, éventuellement soumis par I'entreprise ;

- L’élaboration des plans de détail ou modificatifs, apparus nécessaires lors de
I'exécution des travaux ;

- La vérification de la conformité des travaux aux piéces du marché, y compris
au respect des délais contractuels.

L'architecte se prononce sur la sincérité des attachements ou situations ou
relevés dressés par les entreprises et attestant la réalité de I'exécution des ouvrages.

L'architecte procéde a la vérification des décomptes provisoires.il vise le
décompte définitif qui lui est présenté par I'entreprise, accompagné de la situation
récapitulative des travaux.

L'architecte assiste le maitre d’ouvrage pour I'obtention du permis d’habiter ou
du certificat de conformité, et délivre a cet effet une attestation de conformité aux plans
autorisés lors de 'achévement des travaux.

Article 53 : Réceptions provisoire et définitive des travaux
1- I'architecte apporte son concours au maitre d'ouvrage pour la réception
provisoire des travaux. Il formule ses réserves éventuelles par écrit, en assure
la diffusign auprés des intéressés et agit auprés d’'eux pour que suite soit
donnée a celles-ci. '
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L'architecte apporte son assistance au maitre d’ouvrage en ﬁn'd’ex'écutio.n des
travaux pour la constitution et le contréle du dossier des ouvrages executés remis par
les entreprises qui comprend : _ _

- Les notices de fonctionnement des divers appareillages et installations, le cas
échéant,

- Les plans des ouvrages exécutés, ou figurent notamment les cheminements
cachés des fluides, en contre calque et/ou sur support informatique.

- L’architecte apporte son concours au maitre d’'ouvrage pour la réception
définitive des travaux. Il formule ses réserves eventuelles par écrit, en assure
la diffusion auprés des intéressés et agit aupres d’eux pour que suite soit
donnée a celles-ci.

3- L'architecte signe le procés-verbal de réception définitive des travaux.
Article 54 : Présentation de rapports et documents
L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage les rapports et documents

dans les formes , les délais et |es qualités prévus aux articles 10 ot 55 4y présent
contrat.

Le maitre d’'ouvrage dispose d’'un délai de quinze (15) jours pour valider ou
formuler ses remarques sur les documents fournis. Passé ce délai, le silence du maitre
d’'ouvrage vaut validation des dits documents.

Dans les mémes conditions, le maitre d’ouvrage peut aussi subordonner le
commencement de certaines natures d’'ouvrages a la présentation ou & I'acceptation
de tout ou partie de ces documents sans que, pour autant, le délai d’exécution puisse
étre modifié.

Article 55 : Modalités de vérification des prestations et d'approbation
des rapports ou documents
1- Les prestations faisant I'objet du contrat sont soumises a des vérifications
destinées a constater qu'elles répondent aux stipulations prévues dans le
contrat. Ces vérifications sont effectuées par le maitre d’ouvrage suivant les
modalités prévues au présent contrat d’architecte.
2- L'architecte avise par écrit le maitre d'ouvrage de la date 3 laquelle les
prestations seront présentées en vue de ces vérifications.
3- Les rapports ou documents 2 soumettre a I'approbation du maitre d’ouvrage
sont :

- Proposition d’aménagement ;

- Plans et plaquettes :

- Rapports écrits.

Phase Documents constitutifs du dossier
Etudes d'esquisse Dossier composé des éléments
indiqués dans I'article 46 du présent
contrat
Avant-projet sommaire Dossier composé des éléments
4 - indiqués dans l'article 47 du présent
contrat
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Avant-projet détaillé Dossier composé des éléments
indiqués dans l'article 48 du présent
contrat

Projet d’exécution Dossier composé des éléments
indiqués dans l'article 50 du présent
contrat

Dossier  pour l'obtention de | Dossier composé des éléments

l'autorisation pour construire indiqués dans larticle 49 du présent
contrat

Dossier de consultation des | Dossier composé d’'un réglement de

entreprises consultation, d'un cahier des
prescriptions spéciales, et d'un
bordereau des prix-détail estimatif

4- A compter de la date de la remise de ce rapport ou document, le maitre
d’'ouvrage doit, dans le délai fixé a I'article 56 ci-dessus soit -

- Accepter le rapport ou document sans réserve :

- Inviter I'architecte a procéder a des corrections ou améliorations pour les rendre
conformes aux exigences du contrat et aux régles de l'art ;

- Prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance grave
dument justifiée le cas échéant.

Si le maitre d’ouvrage invite I'architecte a procéder a des corrections ou des

améliorations, celui-ci dispose d’un délai de 20 jours pour remettre le rapport ou

document en sa forme définitive.

En cas de refus pour insuffisance grave, I'architecte est tenu de soumettre a

I'approbation du maitre d’ouvrage un nouveau rapport ou document et ce sans

préjudice de I'application des dispositions de I'article 48 ci-dessus.

Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport ou document sont entiérement a

la charge de I'architecte.

5-  L'approbation par le maitre d’'ouvrage des rapports ou documents prévus
par larticle 54 ci- dessus et remis par I'architecte vaut attestation de leur
conformité au regard des prescriptions du contrat.

Cette approbation ne dégage pas I'architecte de sa responsabilité contractuelle

telle qu’elle résulte des clauses du contrat.

6- Le dépassement par le maitre d’ouvrage du délai fixé pour I'approbation des
rapports ou documents prévus par le contrat, donne lieu a un ajournement
correspondant de I'exécution du contrat.
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CONSULTATION ARCHITECTURALE N° 05/CCISTTA/2022
(SEANCE PUBLIQUE)

« Passé en application des dispositions de I'article 89 et I'article 91 paragraphe 1
du décret n® 2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20 Mars 2013), relatif aux marchés
publics »

OBJET : Etude architecturale et suivi des travaux d’aménagement du siége
de I’Annexe de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de
Tanger-Tétouan-Al Hoceima a Tétouan, sis au Quartier administratif, Avenue
9 avril, B.P 691 — Tétouan.

.................................................. ESTIMATION DU MONTANT HORS TAXES DES
TRAVAUX DAMENAGEMENT : ... (en chiffres et en
lettres)

PRESENTE PAR :

A Tanger LE

LU ET ACCEPTE PAR : (L'ARCHITECTE)
A, LB ' ' SRS

Page 26 sur 26



