



في : \_\_\_\_\_

13 JUIN 2025

Réf : 26/2025

المرجع :

### Avis d'achat par Bon de Commande N° 26/CCISTTA/2025

Le Président de la Chambre de Commerce d'Industrie et de Service de la Région Tanger Tétouan AL Hoceima, procède à l'achat par bon de commande de la prestation objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

- **Objet de la prestation** : Entretien et de réparation des bâtiments administratifs
- **Consistance de la prestation** :

Désignation	Unité de mesure	Quantité
Réalisation de deux couches de peinture Vinylique sur murs intérieurs et plafonds (couleur blanche) .)	m2	500
Peinture vinylique sur mur extérieur	m2	2500
<b>Total HT</b>		
<b>TVA 20%</b>		
<b>Total TTC</b>		

**Lieu d'exécution** : la Chambre de Commerce d'Industrie et de Service de la Région Tanger Tétouan AL Hoceima.

Lieu	Adresse
Siège de Tanger	Angle Rues Ibn Taymiya et Hariri, B.P : 411
Annexe Al Hoceima	76 Rue de l'union africaine, Al Hoceima,

- **Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation** : est fixé à 15 Jours à compter de la notification du bon de commande.
  - **Date et Heure limites de réception des devis des concurrents** : 17-06-2025 à 12h.00
- Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse : [www.marchespublics.gov.ma](http://www.marchespublics.gov.ma).

**Président**



## **Terme de Référence**

### **1. Objet des travaux**

Les présents termes de référence ont pour objet de définir les modalités techniques et les exigences de mise en œuvre pour :

- L'application de peinture vinylique intérieure sur murs et plafonds (500 m<sup>2</sup>)
- L'application de peinture vinylique extérieure sur façades (2200 m<sup>2</sup>)

### **2. Description détaillée des prestations**

#### **2.1. Peinture vinylique intérieure – murs et plafonds (500 m<sup>2</sup>)**

- Nature des supports : murs en plâtre, plafonds en enduit ou béton lisse.
- Travaux à exécuter :
  - Traitement des fissures et imperfections (enduit si nécessaire)
  - Application d'un fixateur ou d'une sous-couche vinylique
  - Application de deux couches de peinture vinylique blanche

#### **2.2. Peinture vinylique extérieure – façades (2500 m<sup>2</sup>)**

- Nature des supports : façades en enduit ciment ou surfaces bétonnées.
- Travaux à exécuter :
  - Grattage et reprise ponctuelle des surfaces dégradées
  - Application d'un fixateur extérieur
  - Application de deux couches de peinture vinylique extérieure

### **3. Suivi des métrés et situation des travaux**

#### **3.1. Métré d'avancement**

- L'entreprise devra établir un état des métrés réalisés (quantités réelles exécutées en m<sup>2</sup>) pour chaque poste :
  - Peinture vinylique intérieure (murs et plafonds)
  - Peinture vinylique extérieure (façades)
- Ce métré sera accompagné de justificatifs (rapports de chantier).

#### **3.2. Situation de paiement**

- Le paiement sera effectué sur la base des métrés validés et réalisés effectivement sur site.
- Chaque situation sera accompagnée d'un bordereau quantitatif précisant les surfaces peintes.
- Le paiement sera effectué après réception de la facture et validation par le Président.





#### **4. Assurance**

- Une assurance « Tous Risques Chantier » (TRC) devra être contractée pour couvrir les dommages matériels et immatériels pouvant survenir durant l'exécution des travaux.
- Les attestations d'assurance devront être fournies avant le démarrage du chantier.

#### **5. Livrables**

À la fin des travaux, l'entreprise devra fournir les documents suivants :

- Situation des métrés réalisés, poste par poste (quantités exécutées en m<sup>2</sup>), signée et validée par le Président.
- Bordereau quantitatif d'avancement, mis à jour et correspondant aux travaux effectivement réalisés
- Dossier technique des produits utilisés (fiches techniques, couleurs, certificats de conformité)
- Attestation d'assurance chantier (Tous Risques Chantier)
- Attestation de garantie couvrant la période post-réception (12 mois minimum)
- Rapport final

**Président de la CCIS TTA**



13 JUIN 2025